

Iktatószám: IKT-2017- 613-I1-00001448  
 Kedvezményezett neve: Herencsény Község Önkormányzata  
 Projekt címe: „Herencsény önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése”  
 Projekt azonosítószám: TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00091

Jelen kötelezettségvállalás eredeti példánya  
 pénzügyi és számviteli ügyintézőnél  
 NYILVÁNTARTÁSBAN!

### Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4. ), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 15.  
 Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.  
 Aláírási jogosult képviselője: László Lídia igazgató, Faragó Rita Erika irodavezető, Lívó Adrienn osztályvezető  
 Azonosító szám (törzs-szám): 237309  
 PIR törzsszám: 329970  
 Adószám: 15329970-2-41

másrésről Herencsény Község Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 2677 Herencsény, Kossuth út 76.  
 Székhely/Lakcím: 2677 Herencsény, Kossuth út 76.  
 Azonosító szám (törzs-szám): 451886  
 Adószám: 15451880-1-12  
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11741017-15451880-00000000  
 Aláírási jogosult képviselője: Juszti Józsefné polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.<sup>1</sup>

#### 1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00091 azonosító számon regisztrált, 2016.06.30. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet

<sup>1</sup> A felhívásnak megfelelően törlendő, amennyiben nem releváns.

a Támogató 2017.05.01. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „Herencsény önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése” című és TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00091 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a **Projektet 2677 Herencsény, Kossuth utca 76., 335/7. hrsz. és a 2677 Herencsény, Béke út 2., 72. hrsz. alatt** (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposítással, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

## 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

### 3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017 év 06 hó 01 nap.**

### 3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete<sup>2</sup>

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

### 3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018 év 10 hó 31 nap.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

<sup>2</sup> A nem releváns rész törlendő.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019 év 01 hó 29 nap.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. **A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege**

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **74 900 197 Ft**, azaz hetvennégymillió-kilencszázezer-százkilencvenhét forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **74 900 197 Ft**, azaz hetvennégymillió-kilencszázezer-százkilencvenhét forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **74 900 197 Ft**, azaz hetvennégymillió-kilencszázezer-százkilencvenhét forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb az alábbiakban meghatározott %-a.

Herencsény Község Önkormányzata (konzorciumvezető): 100%

Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt

Felelőségű Társaság (konzorcium tag): 50%

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **74 176 773 Ft**, azaz hetvennégymillió-százhetvenhatezer-hétszázhetvenhárom forint.

Utófinanszírozású projektelemekre igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege konzorciumi tagonként:

Herencsény Község Önkormányzata (konzorciumvezető): 73 453 349 Ft

Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt

Felelőségű Társaság (konzorcium tag): 723 424 Ft



#### 4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **74 900 197 Ft**, azaz hetvennégymillió-kilencszázezer-százkilencvenhét forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

### 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 -65.6 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

### 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

### 7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

### 8. Egyéb rendelkezések

---

### 9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként kerülnek megküldésre és megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

*C*  
*csigay tünde*



9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF el, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

C

*Handwritten signature*

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p><i>Jusztin József</i>          Jusztin József          Kedvezményezett          P.H.          Kelt Hengeres, 2017. év 06. hónap 12. napján</p> 	<p><i>László L</i>      <i>Faragó Rita</i>          László Lidia      Faragó Rita Erika          Támogató          P.H.          Kelt Salgótarján, 2017. év 06. hónap 13. napján.</p> 
--	---

**Mellékletek:**

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet - Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet - Projekt helyszíne
11. melléklet - Kommunikációs terv
12. melléklet - Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet - Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet - Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

*László L*

**A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE**  
Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00091  
Kedvezményezett: Herencsény Község Önkormányzata

Támogatási igényfő neve	Tevékenység neve	Költségkategória	Költség típus	Költségelem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Herencsény Község Önkormányzata	Önkormányzati tulajdonú épületek energiateljesítmény-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Felújítás	1	25 585 560	6 908 101	32 493 661
Herencsény Község Önkormányzata	Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, ésvagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület NEM esik legalább az energetikai tanúsítvány szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Felújítás	1	18 858 337	5 091 751	23 950 088
Herencsény Község Önkormányzata	Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	Átalakítás	1	3 600 000	972 000	4 572 000

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

Támogatási igénylés neve	Tevékenység neve	Költségkategória	Költség típus	Költségelem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Herencsényi Község Önkormányzata	Akadálymentesítés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	Átalakítás	1	5 000 000	1 350 000	6 350 000
Herencsényi Község Önkormányzata	Projekt előkészítés	Projekt előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezés i dokumentumok költségei	Projektterv	Projektterv	1	1 168 787	315 572	1 484 359
Herencsényi Község Önkormányzata	Projekt előkészítés	Projekt előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezés i dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1	1 764 984	476 546	2 241 530
Herencsényi Község Önkormányzata	Projekt előkészítés	Projekt előkészítés költségei	Közbeszerzés i költségek	Közbeszerzés i szakértő díja	Közbeszerzési szakértő díja	1	578 488	156 192	734 680
Herencsényi Község Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	578 488	156 192	734 680
Herencsényi Község Önkormányzata	Nyilvánosság biztosítása	Egységköltség alapon elszámolható költség	Átányalapú egységköltség	Tájékoztatás és nyilvánosság egységköltsége alapon	Tájékoztatás és nyilvánosság egységköltsége alapon	1	291 339	78 661	370 000



Támogatási igénylő neve	Továbbnyújtás neve	Költségkategória	Költség típus	Költségelem	Megnevezés	Mennyiség	Mellő egységár (Ft)	Mellő egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Herencsényi Község Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés költsége résztvevőnként	Képzés költsége résztvevőnként	1	86 613	23 386	109 999
Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költsége	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	Munkabér	1	1 446 848	0	1 446 848
Herencsényi Község Önkormányzata	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztató st terhelő adók, járulékok	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	412 352	0	412 352
<b>ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:</b>									<b>74 900 197</b>

Jusztin József

Jusztin József  
HERENCSENYI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA

Koltó Rita

Támogató



Kelt: 2017. június 6. napján

Kelt: Salgótarján, 2017. év június 6. napján

Handwritten signature

2. sz. melléklet

**A PROJEKT FORRÁSAI**

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00091

Kedvezményezett: Herencsény Község Önkormányzata

Források	(Ft)
I. Saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	74 900 197
Projekt elszámolható költsége	74 900 197
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	
<b>Projekt teljes költsége összesen</b>	<b>74 900 197</b>

*Jusztin József*

Jusztin József  
HERENCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA



Kelt: Herencsény, 2017. év 06. hónap 12. napján 1.

*Falvi Fanyó Rita*

Támogató



Kelt: Salgótarján, 2017. év 06. hónap 13. napján 21

*[Handwritten signature]*

3. sz. melléklet

**A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00091

Kedvezményezett: Herencsény Község Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
1	2017.09.30.	Az engedélyes tervek és hatósági engedélyek elkészítése. A támogatói döntés 2. pontjának teljesítése. A támogatói döntés 1. mérföldkőhöz kapcsolódó egyes pontjának teljesítése. Az 1. mérföldkőig teljesítendő feltételek teljesítése a 14. számú melléklet nyilatkozata alapján.	3 725 888 Ft
2	2017.11.30.	közbeszerzés	734 680 Ft
3	2018.04.30.	50%- os teljesítés (kivitelezés, műszaki ellenőr, nyilvánosság)	34 842 315 Ft
4	2018.06.30.	75%- os teljesítés (kivitelezés, műszaki ellenőr, nyilvánosság)	17 421 157 Ft
5	2018.09.30.	100%- os teljesítés (kivitelezés, műszaki ellenőr, nyilvánosság)	17 421 157 Ft
6	2018.10.31.	A fejlesztéssel érintett létesítmények átadása, és az eredményességmérési keret indikátor teljesítése- (képzés) műszaki átadás	755 000 Ft

Jusztin József  
HERENCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA



Kelt: Herencsény, 2017. év 06. hónap 12. napján 1.

András Fácsonkó  
Támogató



Kelt: Salgótarján, 2017. év 06. hónap 13. napján 2.



ALPROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI  
Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00091  
Kedvezményezett: Herencsény Község Önkormányzat

Mérőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény számszerűsíthető, tulajdonosa	nem; egyéb
6	Herencsény önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítésének megvalósítása	A korszerűsítés során sor került a homlokzati szigetelésre és a nyílászárók cseréjére az Önkormányzati épületen. Akadálymentesítés megvalósult. A fűtés korszerűsítése is megvalósult. Az óvoda épületében kiépítésre került a HMKE fotovillamos rendszer.	1	db	Fogytékkal éiök életminőségének javulása, káros CO2 kibocsátás mérséklése	

Jusztin Józsefné  
Jusztin Józsefné

HERENCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA



Kelt: Salgótarján, 2017. év 06. hónap 13. napján.

Füvelé - Fűtőgáz díjta

Támogató

P.H.



Kelt: Salgótarján, 2017. év 06. hónap 13. napján.

*Handwritten signature*

5. sz. melléklet

**A PROJEKT INDIKÁTORAI**

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00091  
Kedvezményezett: Herencsény Község Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Célösszevétel	Cél megnevezése
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2018.10.31.	32,8700	32,8700	32,8700
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2019.10.31.	32,8700	65,7400	55,7400
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2020.10.31.	32,8700	98,6100	98,6100
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2021.10.31.	32,8700	131,4800	131,4800
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2022.10.31.	32,8700	164,3500	164,3500
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2023.10.31.	32,8700	197,2200	197,2200
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2018.10.31.	0,00003287	0,00003287	0,00003287
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2019.10.31.	0,00003287	0,00006574	0,00006574
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2020.10.31.	0,00003287	0,00009861	0,00009861
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2021.10.31.	0,00003287	0,00013148	0,00013148
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2022.10.31.	0,00003287	0,00016435	0,00016435
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2023.10.31.	0,00003287	0,00019722	0,00019722
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2018.10.31.	89 849,9600	89 849,9600	89 849,9600
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2019.10.31.	89 849,9600	179 699,9200	179 699,9200
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2020.10.31.	89 849,9600	269 549,8800	269 549,8800
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2021.10.31.	89 849,9600	359 399,8400	359 399,8400
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2022.10.31.	89 849,9600	449 249,8000	449 249,8000
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2023.10.31.	89 849,9600	539 099,7600	539 099,7600

Handwritten signature

Handwritten initials and signature

## Monitoring mutató megnevezése

Cél dátuma	Cél változás	Cél összevitörzés	Cél kumuláció
2018.10.31.	289,4400	289,4400	289,4400
2019.10.31.	289,4400	578,8800	578,8800
2020.10.31.	289,4400	868,3200	868,3200
2021.10.31.	289,4400	1 157,7600	1 157,7600
2022.10.31.	289,4400	1 447,2000	1 447,2000
2023.10.31.	289,4400	1 736,6400	1 736,6400
2018.10.31.	0,00028944	0,00028944	0,00028944
2019.10.31.	0,00028944	0,00057888	0,00057888
2020.10.31.	0,00028944	0,00086832	0,00086832
2021.10.31.	0,00028944	0,00115776	0,00115776
2022.10.31.	0,00028944	0,0014472	0,0014472
2023.10.31.	0,00028944	0,00173664	0,00173664
2018.10.31.	0,0083	0,0083	0,0083
2018.10.31.	27,4700	27,4700	27,4700
2019.10.31.	27,4700	54,9400	54,9400

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Célösszavartozás	Célkumuláció
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2020.10.31.	27,4700	82,4100	82,4100
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2021.10.31.	27,4700	109,8800	109,8800
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2022.10.31.	27,4700	137,3500	137,3500
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2023.10.31.	27,4700	164,8200	164,8200

Jusztin József

Jusztin Józsefné

HERENCSENYI KÖZSÉG-ÖNKORMÁNYZATA



Kelt: Herencsenyi, 2017. május 06. hónap 06. napján

Ányó L. Farkasné Ditta

Támogató



Kelt: Salgótarján, 2017. év 06. hónap 13. napján

*Handwritten signature*

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00091  
 Kedvezményezett: Herencsény Község Önkormányzata

### Nyilatkozat biztosítéknyújtási kötelezettségről

A TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00091 azonosító számú „Herencsény önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése” című projekthez kapcsolódóan a biztosítékok vonatkozásában Alulírott Juszti Józsefné, mint Herencsény Község Önkormányzatának képviselőjére jogosult, polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem: A TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00091 azonosító számú „Herencsény önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése” című projekt tekintetében Herencsény Község Önkormányzata, mint helyi önkormányzat, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§ (1) bekezdésének c) pontja alapján mentes a 83.§ (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

*Juszti Józsefné*

Juszti Józsefné  
 HERENCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kelt: Herencsény, 2016. év 06. hónap 12. napján



*C*  
*[Handwritten signature]*



Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00091  
Kedvezményezett: Herencsény Község Önkormányzata

### Nyilatkozat biztosítéknyújtási kötelezettségről

A TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00091 azonosító számú „Herencsény önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése” című projekthez kapcsolódóan a biztosítékok vonatkozásában, Alulírott Csillag Orsolya, mint Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság képviselőjére jogosult, polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem: A TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00091 azonosító számú „Herencsény önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése” című projekt tekintetében Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§ (1) bekezdésének g) pontja alapján mentes a 83.§ (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól.



Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft.

P.H.

Kelt: Herencsény, 2017. év 06. hónap 12. napján.



me

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00091

Kedvezményezett: Herencsény Község Önkormányzata

### KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatásban részesített projekt megvalósítására

#### 1. Preambulum

A Herencsény Község Önkormányzata és a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft. által alkotott Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a(z) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívására TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00091 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2017. május 1-jén kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített.

A projekt címe: Herencsény önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése (továbbiakban Projekt), amelynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

#### 2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	Herencsény Község Önkormányzata
Postacím:	2677 Herencsény Kossuth út 76.
Székhely:	2677 Herencsény Kossuth út 76.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	451886
Adószám:	15451880-1-12
Aláírási jogosult képviselője:	Jusztin Józsefné
Számlavezető neve:	OTP Bank
Számlaszám:	11741017-15451880-00000000

Szervezet neve:	Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft.
Postacím:	2687 Bercel Béke út 1.
Székhely:	2687 Bercel Béke út 1.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	12-09-009526
Adószám:	25540936-1-12
Aláírási jogosult képviselője:	Csillag Orsolya
Számlavezető neve:	OTP Bank
Számlaszám:	11741017-21119615-00000000

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2016. június 28 –án kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján Herencsény Község Önkormányzata Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

### 3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításainak másolatát a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, megghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átveszeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
1.	Herencsény Község Önkormányzata	Projekt előkészítés - Projektterv	1 484 359 Ft	1 484 359 Ft
2.	Herencsény Község Önkormányzata	Projekt előkészítés - Műszaki tervek	2 241 530 Ft	2 241 530 Ft
3.	Herencsény Község Önkormányzata	Projekt előkészítés - Közbeszerzés	734 680 Ft	734 680 Ft
4.	Herencsény Község Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége - Műszaki ellenőr	734 680 Ft	734 680 Ft
5.	Herencsény Község Önkormányzata	Nyilvánosság biztosítása	370 000 Ft	370 000 Ft
6.	Herencsény Község Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége - Képzés	109 999 Ft	109 999 Ft
7.	Herencsény Község Önkormányzata	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által	32 493 661Ft	32 493 661Ft
8.	Herencsény Község Önkormányzata	Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület NEM esik legalább az energetikai tanúsítvány szerint „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába	23 950 088Ft	23 950 088Ft
9.	Herencsény Község Önkormányzata	Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából	4 572 000 Ft	4 572 000 Ft
10.	Herencsény Község Önkormányzata	Akadálymentesítés	6 350 000 Ft	6 350 000 Ft
11.	Herencsény Község Önkormányzata	Projekt menedzsment	412 352 Ft	412 352 Ft

C

Handwritten signature and initials.



	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
12.	Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft.	Projektmenedzsment	1 446 848 Ft	1 446 848 Ft

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét és az arra jutó támogatást, valamint az igényelt előleg összegét a következő táblázat tartalmazza<sup>1</sup>.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg	Igényelt előleg
1.	Herencsény Község Önkormányzata	73 453 349 Ft	73 453 349 Ft	73 453 349 Ft
2.	Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft.	1 446 848 Ft	1 446 848 Ft	723 424 Ft

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének 0 %-kát képezi, az alábbi megoszlásban<sup>2</sup>:

	Tag neve	önrész formája	önrész összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Herencsény Község Önkormányzata	NR	0	0%
2.	Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nkft.	NR	0	0%

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerződésben rögzített mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérésekor kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek nem része az előbbieket szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben az esetben csak egy rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott taghoz kötődő tevékenységeinek előrehaladásáról. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a konzorciumi tag döntése alapján benyújthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a Támogatási Szerződésben/Támogatói Okiratban meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

<sup>1</sup> A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

<sup>2</sup> A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

*Handwritten signature and initials*



Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a projekt végrehajtása során a soron következő mérföldkö határidejét, vagy a mérföldköben vállalt eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni, addig nem teljesíthető kifizetés, ameddig a mérföldkö tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a projekt ütemezését a Konzorciumvezető a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-ában foglaltaknak megfelelően nem módosítja.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól<sup>3</sup>.

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

3.9 A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött szerződésért a tagok felelőssége egyetemleges, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek.

#### 4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztető a projektdokumentáció része, amelyet a Támogató jogosult ellenőrizni.

<sup>3</sup> Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.



*Handwritten signature and initials.*

## 5. A Konzorcium képviselete

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

## 6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra<sup>4</sup>:

	Tag neve	Aktiválás, vagyon
1.	Herencsény Község Önkormányzata	A projekt eredményeként megvalósuló fejlesztések Herencsény Község Önkormányzatának tulajdonában lévő épületekben valósulnak meg.

## 7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

- nem változik a projekt alapvető célja,
- a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,
- a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,
- a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,
- a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,
- kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,
- tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorcium a kizárásra irányuló indítvánnyal nem érintett tagok egyhangú döntésével jogosult kizárni azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A kizárásról született írásos, a Tagok által aláírt határozatot a Konzorciumvezető köteles megküldeni a Támogatónak.

<sup>4</sup> Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges más jogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A Konzorciumból kiváló Tagot a kilépést vagy kizárást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyona jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

## 8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.



## 9. Záró rendelkezések

9.1. Jelen Megállapodás 8 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

9.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

9.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.4. A Tagok képviselőjében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviselőjére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

9.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Balassagyarmati Városi Bíróság illetékességét kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvásták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium vezetője

Jusztin Józsefné  
 Jusztin Józsefné  
 P.H.  
 Aláírás dátuma:  
 2017.06.12



Konzorciumi tag  
 Csillag Orsolya  
 P.H.  
 2687 Bercel, Béke út 1.



Aláírás dátuma:

2017.06.12.

C  
 J

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00091  
 Kedvezményezett: Herencsény Község Önkormányzata

8. sz. melléklet

Támogatási igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Egybeszámított nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Herencsény Község Önkormányzata	Energetikai korszerűsítéshez kapcsolódó beruházás	53 043 897 Ft	53 043 897 Ft	Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli, meghívásos közbeszerzési eljárás	

Szerzői jogokért  
 Jászai-Zsuzsanna  
 HERENCSENYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
 Herencsényi Község Önkormányzata  
 Kelt: Herencsény, 2017. év 06. hónap 17. napján.

Támogató  
 Földes - Füzegoldó Rt-tel  
 Kelt: Salgótarján, 2017. év 06. hónap 13. napján.



*Handwritten signature*

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00091  
Kedvezményezett: Herencsény Község Önkormányzata

### Rövid összefoglalás a projektről

A projekt keretében az önkormányzati tulajdonban lévő polgármesteri hivatal és az óvoda energetikai fejlesztése valósul meg. Az adott épületek fejlesztésére igen nagy szükség van, mivel napi használatban vannak.

Homlokzati szigetelés és nyílászárócsere: az Önkormányzati épületegyüttesen külső homlokzati szigetelés (15cm) és fűdémszigetelés (20cm) kerül kialakításra, külső nyílászárók kicserélésre kerülnek az előírásoknak megfelelő műanyag nyílászárókra.

Az épület szórt azbesztet nem tartalmaz így azbesztmentesítésre nincs szükség.

Akadálymentesítés: a megítélt támogatási összegből kialakításra kerül. Fűtőkorszerűsítés: fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, valósul meg kondenzációs kazánnal és a konvektorok cseréje. Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából, a fotovoltaiikus rendszer nagysága 8KW összesen. Műemléki vagy a helyi védettség alá az épület nem tartozik.

Jusztin Józsefné

Jusztin Józsefné  
HERENCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kelt: Herencsény, 2017. év 06. hónap 12. napján



C



Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00091  
Kedvezményezett: Herencsény Község Önkormányzata

A Projekt helyszíne

2677 Herencsény, Béke út 2. Hrsz.: 72  
2677 Herencsény, Kossuth út 76. Hrsz.: 335/7

*Jusztin József*

Jusztin Józsefné

HERENCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kelt: *Herencsény* 2017. *06* hónap *12* napján



*C*  
*[Handwritten signature]*

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00091  
Kedvezményezett: Herencsény Község Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg\*: 74 900 197 Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	x
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok A projekt előkészítő szakasza (1-4.) A projekt megvalósítási szakasza (5-9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10-14.)		Igen*	Nem*
1	Kommunikációs terv készítése		x
2	Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		x
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	x	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		x
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		x
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	x	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		x
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	x	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		x
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kladványok készítése		x
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	x	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		x

Kelt: Herencsény 2017. év 02. hónap 12. napján.



Jusztin Józsefné  
Jusztin Józsefné  
polgármester

\* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

C  
2017.02.12

Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási  
címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló  
dokumentum

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00091  
Kedvezményezett: Herencsény Község Önkormányzata

- 1 db Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft. aláírási címpéldány
- 1 db Herencsény Község Önkormányzata aláírási címpéldány

Jusztin Lőzeke  
Jusztin Lőzeke  
HERENCSENYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
Kelt: Herencsény, 2017. év 06. hónap 12.  
napján.



## Alírási címpéldány

### I. A bankszámla adatai





A számlatulajdonos neve: HERENCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
Számlatulajdonos címe: 2677 HERENCSENY KOSSUTH ÚT 76

### II. Egyéb rendelkezések

A számla feletti rendelkezésnél meghatározott bélyegző alkalmazása: Igen 1 db  
Számlavezető fióktól eltérő fiókban is történő forgalmazás lehetőségének igénylése: Igen  
Az egyik mindig aláíró oszlopban megjelöltek minden esetben első helyen aláírók: Nem

### III. A megnevezett bankszámlá(k) felett az alábbi személy(ek) jogosult(ak) rendelkezni a következő módon:

11741017-15451880	11741017-15451880-05120000	11741017-15451880-08970000
11741017-15451880-06530000	11741017-15451880-08800000	11741017-15451880-06910000
11741017-15451880-02820000	11741017-15451880-02990000	11741017-15451880-08660000
11741017-15451880-03610000	11741017-15451880-03780000	11741017-15451880-03540000
11741017-15451880-04400000	11741017-15451880-03470000	11741017-15451880-10660007
11741017-15451880-11400112	11741017-15451880-03090000	11741017-15451880-11400796
11741017-15451880-11400875		

Név: JUSZTIN JÓZSEFNÉ	
Rendelkezési mód: Ketten együtt, Egyik mindig	
Név: BÉLYEGZŐ-1	
Rendelkezési mód: Ketten együtt, Egyik mindig	
Név: KOSIK MIHÁLY	
Rendelkezési mód: Ketten együtt, Egyik mindig	
Név: RIGÓ JÓZSEFNÉ	
Rendelkezési mód: Ketten együtt	

OTP BANK NYRT.

2016.02.17 08:54-től jelen aláírási címpéldány van érvényben.

Kelt: BALASSAGYARMAT, 2016.03.31.

Másolat hiteles, eredetivel egyező. 1. oldal, összesen: 2

Dátum: 2016.06.20 1

Jusztin

Rigó Józsefné  
OTP Bank Nyrt.

2016.06.20



## Alírási címpéldány

### I. A bankszámla adatai

A számlatulajdonos neve: HERENCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
Számlatulajdonos címe: 2677 HERENCSENY KOSSUTH ÚT 76

### II. Egyéb rendelkezések

A számla feletti rendelkezésnél meghatározott bélyegző alkalmazása: Igen 1 db  
Számlavezető fióktól eltérő fiókban is történő forgalmazás lehetőségének igénylése: Igen  
Az egyik mindig aláíró oszlopban megjelöltek minden esetben első helyen aláírók: Nem

### III. A megnevezett bankszámlá(k) felett az alábbi személy(ek) jogosult(ak) rendelkezni a következő módon:

Név: PETRÁS JUDIT	
Rendelkezési mód: Ketten együtt	

2016.02.17 08:54-től jelen aláírási címpéldány van érvényben.

Kelt: BAEASSAGYÁRMAI, 2016.03.31.

Dátum: 2016.03.20 2. oldal, összesen: 2

Judit Petrus  
aláírás

Petrus Judit  
OTPBANK

OTPBANK

Handwritten signature



## ALÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott Csillag Orsolya (születési név: Csillag Orsolya született: Budapest XIII. kerület, 1986. december 10., anyja neve: Mrekvieska Mária) 2660 Balassagyarmat, József utca 28. szám alatti lakos, mint a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősséget Viselő Társaság (székhely: 2687 Bereel, Béke ut 1.) ügyvezetője a Társaságot okként jegyzem, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott neve alá nevemet önállóan írom alá az alábbiak szerint:



*Dr. Pócsik Zsuzsanna*  
balassagyarmati közjegyző  
Balassagyarmat  
Zichy utca 3.  
+36 35 312-269

Ügyszám: 13012/III/248/2016

## TANÚSÍTVÁNY

Alulírott Dr. Pócsik Zsuzsanna balassagyarmati közjegyző tanúsítom, hogy -----  
**Csillag Orsolya** (születési név: Csillag Orsolya, született: Budapest XIII. kerület, 1986. december 10., anyja neve: Mrekvieska Mária) 2660 Balassagyarmat, József utca 28. szám alatti lakos, aki személyazonosságát és lakcímét az előttem felmutatott, 8165901A számú személyi igazolványával és a 931462LD számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta, és kijelentette, hogy saját nevében jár el, miután képviselői jogosultságát a 2016.07.13. napján kelt Cg.12-09-009526 cégjegyzékszámú cégkivonattal igazolta, ezt az aláírási címpéldányt előttem saját kezűleg írta alá. -----  
Az Ügyfél tudomásul vette a tájékoztatásomat a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLII. törvény 122. § (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakról, vagyis a személyazonosság online ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekről. -----  
Balassagyarmat, 2016. (kettőezer-tizenhatodik) év július hó 14. (tizennegyedik) napján. -----

*Dr. Pócsik Zsuzsanna*  
közjegyző



*Handwritten signature and initials*

**NYILVÁNTARTÁS ANRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNTI KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI**

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00031  
 Kedvezményezett: Herencsény Község Önkormányzata

Alulírott Jusztin Józsefné, mint Herencsény Község Önkormányzatának képviselőjében eljáró személy a TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00091 azonosító számú „Herencsény önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategorória	Költség típusa	Megnevezés	Nettó összeg (Ft)	Nettó összeg a jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	25 585 560	6 908 101	32 493 661	utófinanszírozás	NR	NR
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	18 858 337	5 091 751	23 950 088	utófinanszírozás	NR	NR
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	3 600 000	972 000	4 572 000	utófinanszírozás	NR	NR
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	5 000 000	1 350 000	6 350 000	utófinanszírozás	NR	NR

C  
 fu  
 P

Handwritten signature

Költségkategorória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Összes n (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/ve gyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	1 168 787	315 572	1 484 359	utófinanszírozás	NR	NR
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1 764 984	476 546	2 241 530	utófinanszírozás	NR	NR
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	578 488	156 192	734 680	utófinanszírozás	NR	NR
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	578 488	156 192	734 680	utófinanszírozás	NR	NR
Egységköltség alapon elszámolható költség	Átányalapú egységköltség	Tájékoztató és nyilvánosság egységköltség alapon	291 339	78 661	370 000	utófinanszírozás	NR	NR
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés költsége résztvevőként	86 613	23 386	109 999	utófinanszírozás	NR	NR

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

Költségkategoría	Költség típus	Mégnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Össze- sen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/ve- gyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén		
							Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás	
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatás terhelő adók, járulékok	412 352	0	412 352	utófinanszírozás	NR	NR	
<b>Elszámolható költségek:</b>						<b>73 453 349</b>			

Kelt: Herencsény, 2017.06.02.

Jusztin József

Jusztin Józsefné

Herencsény Község Önkormányzata



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNTI KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVANJA KIVÁNJÁ ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00091  
Konzorciumi tag: Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft.

Alulírott Csillag Orsolya, mint Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft. képviselőjében eljáró személy a TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00091 azonosító számú, „Herencsény önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költség típusa	Magnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1 446 848	0	1 446 848	utófinanszírozás	NR	NR
<b>Elszámolható költségek:</b>					<b>1 446 848</b>			

Kelt: Hérvény, 2017. 05. 12.

.....  
 Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft.  
 Csillag Orsolya  
 Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft.  
 \* P.H.  
 2007 Bercel, Békés út 1. \*

14. sz. melléklet

**EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)**

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00091

Kedvezményezett: HERENCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

**NYILATKOZAT**

A TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00091 azonosító számú „Herencsény önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése” című projekthez kapcsolódóan alulírott **Jusztin Józsefné**, mint Herencsény Község Önkormányzatának képviselőjére jogosult, polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem:

Az alábbi – támogatói döntésben, KSZ iránymutatásban – felsorolt előírásokat az első mérföldköig fogjuk teljesíteni:

**I. A Támogató döntésben felsorolt előírásokat:**

- 1) Szükséges a rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhang megteremtése, különös tekintettel az adatlapra, a Projekt tervre és mellékleteiben meghatározottakra, és az egyéb, rendelkezésre álló dokumentumokra. A végleges dokumentációnak összhangban kell lennie a felhívásban támasztott feltételekkel.
- 2) A támogatást igénylő vállalja a Felhívás 3.2 és 3.4 pontjában meghatározott előírások teljesítését, különös tekintettel a felhívás 3.2/6) II, 3.2/16), 3.2/20), 3.2/53), 3.2/62) és 3.2/64) pontjaira vonatkozóan.
- 3) Amennyiben szükséges, kérjük átdolgozni a Projekt Tervet, amelynek tartalmaznia kell azokat az információkat, amelyekből megállapítható:
  - a. a fejlesztés előtti és utáni állapot mért és számított energiafelhasználási adatai, a működési költségek, indikátorok, a megvalósítás ütemterve összhangban a szakmai mellékletekkel (pl: indikátor tábla)
  - b. TNM rendelet által definiált „költségoptimalizált”, vagy „közel nulla” szint elérésének vállalását;
  - c. fejlesztéssel elérhető fosszilis energia megtakarítást és ÜHG-csökkenést.
- 4) Be kell mutatni a részletes műszaki-pénzügyi kimutatásokat, amelyekből egyértelműen megállapítható a fajlagos költségkorlátoknak való megfelelés.

valamint

1. A támogatási szerződés megkötéséig kérjük a rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhang megteremtését, különös tekintettel az adatlapra, a Projekt tervre és mellékleteiben meghatározottakra, és az egyéb, rendelkezésre álló dokumentumokra. A végleges dokumentációnak összhangban kell lennie a felhívásban támasztott feltételekkel.
2. Kérjük szíveskedjenek szerződéskötésig a Felhívás 3.2 és 3.4 pontjában meghatározott előírások teljesítését igazolni.
3. Kérjük szíveskedjenek az első mérföldköig nyilatkozni, hogy a projekt során történő beavatkozások tervezésekor technológia semleges megközelítést alkalmaz(ott) és ezzel az első mérföldkö megvalósítani tervezett eredményének leírását kiegészíteni.
4. Kérjük szíveskedjenek szerződéskötésig átdolgozni a Projekt Tervet annak érdekében, hogy megállapítható legyen a:
  - fejlesztés előtti és utáni állapot mért és számított energiafelhasználási adat, a működési költség, indikátor, a megvalósítás ütemterve összhangban a szakmai mellékletekkel (pl: indikátor tábla)
  - TNM rendelet által definiált „költségoptimalizált”, vagy „közel nulla” szint elérésének vállalása
  - fejlesztéssel elérhető fosszilis energiamegtakarítás és ÜHG-csökkenés

C  
Jusztin Józsefné

Kérjük, hogy a Projekt Terv kiegészítését a következő pontokra vonatkozóan: Vezetői Összefoglaló; 2.2.; 2.9 (ajtók és nyílászárók „száma db” megadása), 5. (Felhívás szerinti intézkedések, bele tartoznak a kötelezően megvalósítandó tevékenységek is); 11. pontjai megfeleljenek a kitöltési útmutatónak.

- A Projekt terv 3.3 pontjában található első táblázat elektromos áramfogyasztás soron a 4310 kWh érték nem egyezik meg az energetikai tanúsítványban szereplő értékkel. Kérjük, az ellentmondást nyilatkozattal igazolni szíveskedjen. (Amennyiben az indikátorszámítás az utolsó 3 év számláinak figyelembevételével történik, kérjük a kapcsolódó számlákat benyújtani.)

- A Támogatási Kérelem Költségek listájában és a Tervezői költségbeclésben feltüntetett költségek közötti ellentmondást kérjük feloldani és a két dokumentum között az összhangot megteremteni. A Projekt Terv 11. pontjában szereplő fajlagos költségeket tartalmazó táblázatban szereplő értékeknek összhangban kell lennie a Támogatási Kérelem Költségek listájában szereplő értékekkel, amennyiben releváns kérjük, szíveskedjenek módosítani és benyújtani.

(A 11. pont a jelenlegi Tervezői Költségbeclésben szereplő értékek lett kitöltve, melynek végösszege eltér a megítélt támogatás összegétől.) A 4. sz. mellékleteket is szíveskedjenek a javított 11-es ponttal összhangba hozni.)

- 1. sz. melléklet: Legyenek szívesek a meglévő állapotok bemutatását tartalmazó hiteles energetikai tanúsítványokat aláírva és a javasolt fejlesztésekkel feltüntetve újból beküldeni.

- 3. sz. melléklet: Legyenek szívesek a mellékletet szükség esetén javítani és újból beküldeni.

- 4. sz. melléklet: Legyenek szívesek a Pénzügyi mutató táblázatokat felülvizsgálni, javítani és a megfelelő adatokkal kitöltve újból benyújtani.

- 10. sz. melléklet: Legyenek szívesek az óvoda épületéről olyan fotót beküldeni, amiből megállapítható az épület külső szerkezetének állapota.

- 16. sz. melléklet: Legyenek szívesek az Áramszolgáltatói tájékoztató a telepíthetőségre (konkrét igénybejelentésre adott áramszolgáltatói tájékoztató levél) csatolni

5. Kérjük, szíveskedjenek szerződéskötésig bemutatni azokat a részletes műszaki-pénzügyi kimutatásokat, amelyekből egyértelműen megállapítható a fajlagos költségkorlátoknak való alábbiak szerinti megfelelés:

- 1) az épületek hőtechnikai jellemzőinek javítását célzó külső határoló szerkezetek, (beleértve a pince- és zárófödémeket vagy a fűtött tetőteret határoló szerkezeteket) utólagos szigetelésével, külső nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével, vagy az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával elért éves szintű 1 GJ primerenergia-megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 110.000 Ft/GJ értéket;
- 2) napelemes rendszerek tervezett telepítése esetén, a beruházás-részre igényelt támogatás nem haladja meg a 450.000 Ft/kW maximális nettó elszámolható beruházási költséget;

Kelt: *Hercsényi*, 2017. 06. 12.

