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Elozmények
A projektet megalapozd vizsgalatok és azok eredményeinek ismertetése

Jelen projekt targya a Herencsény Kozség Onkormanyzatanak tulajdonaban és iizemeltetésében
levé Polgarmesteri Hivatal épiiletének energetikai korszeriisitése. Az épiilet lizemeltetési koltségei
az intézmény éves koltségeinek egy igen jelentds részét teszik ki. A magas iizemeltetési koltségeket
foleg a fiitési hoigénybdl szarmazo magas energiakoltség teszi ki. Az épiilet energetikai szamitassal
modellezve lett meglévo allapotra és az feltjitas utani allapotra is.

A fentiek alapjan javasolt a fiitési energiaigény csokkentése. Ez az épiilet kiils6 hatarol¢ feliileteinek
(termikus burok) hoszigetelésével (homlokzat, fodém) érhetd el.

Jelen felujitas célja az épiilet korszeriisitése, mely altal csokkennek a tulajdonos iizemeltetésre
forditott koltségei, tovabba cstkken a fosszilis energiahordozokbdl szarmazé tiveghazhatast gazok
(UHG) kibocsatasanak mértéke a komfortérzet ndvelése mellett.

Az épiilet energetikai szamitasa az épiiletek energetikai jellemzdinek meghatarozasarol szold
7/2006 TNM rendelet szerinti modszerrel késziilt.

A meglévo épiilet szerkezetekre hosziikséglet szamitas alapjan a szerkezetek nem elégitik ki az
épiiletek energetikai jellemzoinek meghatarozasarol 7/2006.(V.24.) TNM rendelet (tovabbiakban
TNM rendelet) kovetelményeit - tehat az épiilet energetikai szempontbdl nem megfeleld.

Jelenlegi allapot ismertetése

Az épiilet szerkezete hoétechnikai szempontbdl elavultnak tekinthetd, hoszigetelés nélkiili, igy
energiahatékonysaga nem mondhatd jonak. A projekt keretein beliil utdlagos hoszigetelés torténik
meg, javitva ezzel az épiilet arculatat valamint jelentosen csokkentve annak hdveszteségét.
Természetesen ez kihatassal lesz a fenntartasi koltségekre is, melyek a fejlesztések hatasara
csokkenni fognak, ezaltal pénzt és energiat fog az lizemeltetd megtakaritani.

Az épiilet jelenlegi miiszaki allapota a koranak megfeleld, azonban az egyes szerkezetek a 7/2006.
(V.24.) TNM rendeletben megadott koltségoptimalizalt kovetelményszinthez tartozd értékeknek
nem felelnek meg.

Az korszertsitendo épiilet 1 szintes, melynek kiilso falai 38 cm vastagsagi tomor égetett agyagtégla
falazatok.

A zar6fodém fagerendas fodém.

A homlokzati fa anyagu elavult nyilaszarok lecserélésre keriilnek.

A projekt hosszU tavu kozvetlen és kozvetett céljai és elvart eredményei
A projekt célja

Futési energiaigény csokkentése az alabbiak alapjan:
1. Az épiiletek valamennyi homlokzatanak hdszigetelése
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2. Zar6fodém hoszigetelése
3. Nyilaszarok cseréje (Uw<1,0 W/m?K).

A projekt kézvetlen céljai:

- azépiilet hoveszteségének csokkentése, élettartamanak ndvelése
A projekt kozvetett céljai:

- az épiiletek hoveszteségének csokkentésével a fiitéshez sziikséges felhasznalt energia
mennyiségének csokkentése

- az energia felhasznalas csokkenésével a kibocsatott iiveghazhatasti gazok mennyiségének
csokkentése

- a projekt megvalositasaval az intézményt hasznalé és latogatok kornyezettudatos
magatartasanak elosegitése, felhivva a figyelmet az energiatakarékossag és a kibocsatott
iveghazhatasu gazok mennyiségének csokkentésének jelentdségére

- azenergia felhasznalas csokkenésével a fiitésre forditott kiadasok csokkentése

A projekt elvart eredményei:

- az épiiletek koltséghatékonyabb fiitése

- az épiletet hasznalok megelégedettségének, komfortérzetének, kornyezettudatossaganak
novekedése

- azenergiatakarékossaggal és a kibocsatott iiveghazhatast gazok mennyiségének csokkentésével
a fenntarthato fejlodés elosegitése

A fejlesztés tervezett pénziigyi kereteinek rovid osszefoglalasa

A projekt megvaldsitasanak finanszirozasa varhatolag 100 %-os tamogatassal valdésul meg. A
projekt helyszine Nograd megye. A Projektgazda Herencsény Kozség Onkormanyzata.

A miszaki leiras készitéséhez felhasznalt adatok:

A megrendel6 altal rendelkezésre bocsatott anyagok: tervek, felmérési dokumentaciok és az ezek
alapjan elkészitett energetikai tanusitvany a meglévd és tervezett allapotra.
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A tervezett allapot ismertetése

Homlokzat hdszigetelése 150 mm vastag EPS hdszigetel6 tablakbol (kava 40 mm EPS),
Labazat hdszigetelése 80 mm vastag XPS hdszigeteld tablakbol,

Zar6fodém hoszigetelése 200 mm asvanygyapot hoszigeteléssel,
Az épiilet kiilsé nyilaszardinak energia-megtakaritast eredményezd cseréje (Uw<1,15 W/m?K).

Altaldnos kévetelmények

Minden esetben a felhasznalt termékekhez tartozd, a gyartd altal megadott alkalmazas- és
rogzitéstechnikai utasitasokat vettiik figyelembe, melyek a kivitelezés soran szigoruan betartandok.

Az épitési tlirésekre és pontossagra a hatalyos szabvanyokban foglaltakat be kell tartani.
Mindezen munkak koltségeit az ajanlati arba bele kell foglalni.

Az ajanlati arnak tartalmaznia kell, valamennyi az épiilet rendeltetésszerii hasznalathoz sziikséges
munkafeladat valamennyi koltségét.

Az altalanos el6irasok valamennyi szerkezeti elemre vonatkoznak.

Valamennyi méretet és mennyiséget a kiadott tervek és a helyszin alapjan az ajanlatadaskor, illetve
a munka megkezdése el6tt ellendrizni kell! Amennyiben barmilyen eltérést észlel a Kivitelezo, a
Megrendel6 képviseldje haladéktalanul értesitendd és a munka csak az eltérés okanak feltarasat,
illetve az eltérést kivaltd hiba megsziintetését vagy korrigalasat kovetden folytathato.

A beépitett épiiletszerkezetek, épitési termékek megfeleldségét a kivitelezonek igazolnia kell.
Ehhez a beépitést megel6zden be kell szerezni az anyagok, szerkezetek Teljesitménynyilatkozatat
a 275/2013. Korm. rendelet az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének,
részletes szabalyairdl szol6 eldirasainak megfeleléen. A CE jelolés onmagaban nem helyettesiti a
megfeleloségi igazolast, csak ha az adott épitési termékre vonatkozd harmonizalt eurdpai
termékszabvany van hatalyban!

Az illetékes katasztréfavédelmi egyeztetés kivitelezoi feladat, mely alapjan a sziikséges
anyaghasznalatokat jova kell hagyatni.

Minden valtoztatasi, kivaltasi igényt indoklassal és alatamasztdo dokumentummal kell
alatamasztani a Projektmenedzsment szervezet felé.

Ezen projekt TOP-3.2.1-15 konstrukcid keretében keriil megvalositasra, az ezzel kapcsolatos
valamennyi olyan kézremiikdés sziikséges a kivitelezd részérdl, ami a teljes
elszamolhat6sagahoz sziikséges.

Amennyiben a feljitasi munkalatok érintik a villamvédelmi rendszert (megbontas), Ggy a
kivitelezd feladatat képezi a megbontott villamvédelmi rendszer helyreallitaisa, mérések és
jegyzokonyvek elkészitése, e dokumentaciok atadasa a megrendeld részére.

Kérjiik az ajanlatadasnal vegye figyelembe kiadott energetikai tantsitvanyokat (meglévo, tervezett
allapot), mivel a megvaldsult épiiletnek az energetikai tantsitvanyok tervezett allapotanak
megfeleld miiszaki tartalom szerint kell megvalosulnia.
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FO miiszaki paraméterek a feldjitas soran

Utdlagos homlokzati hdszigetelés

Az utdlagos homlokzati hészigetelés kizarlag a MESZ (Magyar Epitokeramia- és
Vakolatszovetség) miiszaki iranyelve szerinti Teljes Hoszigeteld Rendszerrel (THR) valdsithato
meg. A rendszerbe beépitésre keriil anyagok, kizarélag a rendszer EME (Epit6ipari Miiszaki
Engedély), NME (Nemzeti Miiszaki Ertékelés) dokumentumaiban engedélyezett anyagok lehetnek,
a beépités modja pedig kizarolag az itt rogzitettek szerint térténhet.

A meglévd homlokzatra utdlag elhelyezett hdszigetel6 rendszer keriil felrogzitésre. Az alkalmazott
hészigetelés 150 mm vastag EPS hoszigeteld tabla.

A hoszigeteléssel a nyilaszaroknal 40 mm vastagsagban fordulunk be, itt csak ragasztassal rogzitjiik
a hoszigetelést. A megndvekedett ablakparkanyoknal az ablak cseréjével egyiitt 1j parkany késziil.

Labazati részen (a csapdesovel érintett teriiletrészig, illetve a nyilaszarok also sikjaig) a diibelezés
szitkségességét egyedi megfontolas szerint, gyartoi vélemény alapjan kell végezni. A hdszigetelés
anyaga jelen esetben 160 mm vastag XPS zartcellas polisztirol hab hészigetelo tabla. Pozitiv labazat
képzését keriilni sziikséges.

Ahol 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat) el6irasai megkdtik, ott
asvanygyapot hoszigetelés alkalmazasa sziikséges.

Alapfeliilet el6készitése:

Az alabbi vizsgalatok elvégzése sziikséges a feliilet eldkészitésének milyenségének
meghatarozasahoz:
- szemrevételezés
- simitoproba
- kaparas- és karcolasproba
- nedvesitési proba
- afalegyenetlenségének ellendrzése mérdléccel
A vizsgalatokat elszort teriileten, szuroprobaszeriien kell elvégezni.
Ahol a meglévd vakolat nem megfeleléen tapad a falazatra, ott azt le kell verni, a feliiletet a
hoszigetelés elott meg kell tisztitani.

A rendszer épitésének iitemezése:

Lényeges koriilmény a hdszigeteld rendszer beépitési idejének megvalasztasa.

+5 fok alatti homérséklet esetén, csapadékos iddben, erds szélben, kodos, magas paratartalmu
idében nem szabad rendszerépitési munkat végezni. Az alacsony homérséklet és az eso
maradanddan karositja a szerkezetet, kiilondsen a ragasztast, halobeagyazast és a vakolast. Az erds
sz¢l, a magas nedvességtartalom kedvezotleniil hathat a vizes-bazisu 6sszetevokre.

Rendkiviili melegben sem szabad rendszerépitést végezni, kivétel ez alol a mechanikai rogzités
készitése, vagy a feliiletcsiszolas. Ilyenkor felgyorsul az elokevert anyagok kotése, ugrasszeriien
megnd a vékony rétegek vizleadasa, ennek kovetkeztében, a zsugorodas miatt hajszalrepedések
alakulnak ki, romlik az eldolgozas mindsége.

Ragasztas:

A gyartok altal megadott keverési- és pihentetési idok betartasara fokozott figyelmet kell forditani!



A rendszerragaszto felhordasa kézzel és/vagy géppel torténik.

Ekozben tigyelni kell arra, hogy:

- a szigetelolap és az alapfeliilete kozott ne cirkulalhasson a levegd (ne legyen légrés, ill.
kiirtéhatas),

- alap hatara elhelyezett ragasztd biztositja a lap rugalmas felfekvését, a megfeleld kiosztasban
elhelyezett diibelek (min. 6 db) megakadalyozzak a ,,matraceffektus” kialakulasat

A ragasztd felhordasa perem-pont médszerrel torténik. A lap szélén korben egy legalabb kb. 5 cm

széles csikot és a kdzepén min. harom kb. 15 cm nagysagi foltot, kenjenek fel. A felhordott ragaszto

mennyiségét ugy kell meghatarozni, hogy az biztositsa az eldirt tapadasi feliilet nagysagat minimum

40% feluileten. A ragasztofoltok helyét és szamat ugy kell meghatarozni, hogy minden telepitendd

diibel ala keriiljon, ezaltal megakadalyozva a feliileti hullamossag kialakulasat.

Szigetel6lapok felrakasa:

A szigeteldlapokat a falfeliiletre min. 100 mm magassagig tivegszovethald folragasztasaval, majd az
also hoszigetelotablakra visszaforditasaval kell inditani, vagy inditdprofilrdl inditva, szorosan
egymas mellé és kotésben, fugamentesen kell felrakni. A szigeteldlapok méreteltérései miatt
keletkezett fugakat szigoruan tilos rendszerragasztdval kit6lteni. Erre a célra a szigetelés anyagabol
késziilt csikot vagy PUR habot kell hasznalni.

Alapvetden egész elem hasznalata sziikséges az egyenes €s sikban t6rténd felrakasa soran. A perem
feliiletek kivételével, koztes feliileten 15 cm-nél nagyobb vagott elemet is lehet hasznalni sziikség
esetén. Epiiletsarkokon csak egész és fél elem hasznalata engedett, melyet fogazott felrakéssal,
talnyulassal kell elhelyezni, ezzel biztositva a késdbbi méretpontositas lehetoségét (élre vagas,
Osszecsiszolas), melyet csak a ragasztd megkotése utan végezhetnek el, mely aldl kivételt képez a
hatalyos tlizvédelmi rendelet miatti &svanygyapot savok nyilaszardk koriili kiépitése.

A szigetel6 lapok fugai nem eshetnek egybe a falnyilasok sarkaival. A lapok illesztései legalabb 10
cm-es tavolsagra helyezkedjenek el az anyag- és szerkezetvaltasoktol.

Ahol a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat) eldirasai megkatik, ott
asvanygyapot hdszigetelés alkalmazasa sziikséges.



Szigetel6 lapok egyenetlenségeinek megsziintetése:

Polisztirol lapok egyenetlenségeit csiszolassal sziikséges megsziintetni. A lapok UV hatasara
besargult részeit is teljesen el kell tavolitani, majd minden esetben portalanitani kell a feliiletet.

Diibelezés:

Az alabbi tablazat szerint meghatarozott diibelmennyiség hasznalata betartandé:

20 m-felhasznalasi

. . ) 0-8 m 8-20m .
Terepszint feletti magassag hatar
Homlokzati helyzet Feliilet Perem Feliilet Perem Feliilet Perem
teriilet teriilet teriilet
Szélterhelés (kN/m?) 0,35 1,00 0,56 1,60 0,77 2,20
Diibel teherbirasa Besorolas szerinti diibelmennyiség m?-ként
Terhelési osztaly >=0,25 kN 4% 6 4% 8 6 12
Terhelési osztaly =0,20 kN 4%* 6 4%* 8 6 12
Terhelési osztaly =0,15 kN 4%* 6 4%* 10 6 14

*Erdsen ajanlott 6 db/m* ditbel mennyiség haszndlata a ,, matrac-effektus

” elkeriilése végett.

Az EPS lapokhoz 60 mm tanyératmérdjii diibelt hasznalunk. A rogzitdé elem szarhosszanak
megallapitasa probafuratok készitésével és diibel kihtzasi vizsgalattal torténik.
A diibeleket a rendszerragasztd megszaradasat kovetéen lehet telepiteni. A rdgzitd elemek
elhelyezését kovetden ellendrizni kell azok megfeleld rogziilését. Amennyiben ne
m megfeleldnek bizonyul, ugy azokat el kell tavolitani €s legkevesebb 10 cm tavolsagban ujat kell
telepiteni. A keletkezett lyukat szigeteldanyaggal sziikséges kitolteni.

A megfeleléen elhelyezett dibeltanyérok feletti iireget a szigeteldanyaggal

tomitéanyaggal potolni kell.

A diibelezés elhelyezését a tablazat szerinti séma szerint kell végezni:

egyenértéki

4 db/m?

6 db/m?

8 db/m?




10 db/m?

12 db/m?

14 db/m?

Alapréteg elkészitése és ilivegszovethalo elhelyezése:

A megfeleloen elokészitett szigetelorétegre glettvassal vagy H kartecsnivel sziikséges felhordani a
rendszerragasztot. A frissen felhordott feliiletbe gylirdédésmentesen kell beagyazni az iivegszovet halot
minimum 10 cm atlapolassal, fentrdl lefelé. Az elkészitett feliileten az iivegszovet nem iithet at, nem
latszodhat.

Homlokzati nyilasok sarkainal a repedés elkeriilése végett diagonalis megerésitést igényel az
tivegszovethalos feliilet. A 45°-ban fektetett csikot a rendszerragasztoba igy kell beagyazni, hogy annak
széle kozvetleniil a sarkon legyen. A nyilaszarok hal6zasanak kialakitasara minden esetben a felhasznalt
rendszer alkalmazastechnikai utmutatdja az iranyado.

Elek, sarkok és hajlatok kialakitasanal élvéds vagy dupla halézas kialakitisa sziikséges. Az
tivegszovethalobeagyazast tartalmazo ragasztorétegnek a minimalis vastagsaga (ablakkavaknal ez eltéro
is lehet a homlokzati feliilett6l) a rendszer engedélyében szerepld értéket el kell, hogy érje, amirol
szaroprobaszeriien végzett mintavétellel lehet és kell meggy6z6dni.

Fedoréteg felhordasa:

Az alapréteg teljes kiszaradasa utan az alapozdréteg majd a feddréteg felhordasa kovetkezik szigortian
csak megfelel6 idojarasi koriilmények kozott. Ellenkezd esetben fennall a foltképzddés veszélye. Az
alapozd enyhe fehér fedettséget ad a halobeagyazasnak, de nem fehériti ki azt. Az alapozas szaradasi
ideje legfeljebb 24 ora. Ezutan kovetkezhet a kapart/dorzs6lt hatast vékonyvakolat felhordasa.

Szines termékek esetében az egy homlokzati feliiletre keriild anyagot egy gyartasi daitumu anyagbdl kell
késziteni. Amennyiben ez nem megoldhatd, tigy felhasznalas elott a zsakok tartalmat 6ssze kell keverni
(ha zsakos).

Egy zart homlokzati egység esetében keriilni kell a munka megszakitasat, hogy szinben €s strukturaban
azonos feliiletet kapjunk. A lathato toldasok elkeriilésére a szintek kozott I€pcsdzetes eltolassal sziikséges
dolgozni.

Az esetlegesen fellépd szinfoltosodas esetén egalizald festéket kell hasznalni a javitasra szorulo teljes
egybefiiggd feliileten. A festék rendszer azonos, gyarto altal javasolt kell, legyen.



Az utdlagos homlokzati hdszigetelés soran 1étrejovo feliilet felhordandd nemesvakolat szineinek jova
hagyatasa a kivitelezot terheli, mind a megbizo, mint az illetékes hatdsag fele.

Allvanyrogzité szemescsavar helyének lezarasa:

Allvanyozas rogzitését tgy kell kivitelezni, hogy a lecsorgd viz ne juthasson be (pl.: folfelé iranyuld
ferde furat). Az allvanyzat eltavolitasat kovetoen az ott maradt luk lezarasara, az erre a célra gyartott
impregnalt 1agyhabbol késziilt lezarédugot sziikséges hasznalni. Elhelyezését kovetéen feddvakolattal
kell elfedni, vizzarova tenni azt.

Altalanos alkalmazasi feltételek:

- A rendszer kivitelezése soran az adott rendszer alkalmazastechnikai utmutatojaban, miiszaki
engedélyében foglaltak az iranyadodak.

- Akivitelezés soran az érvényes rendelkezések és gyartoi eldirasok betartasa kotelezo!

- Az épitkezés szakszerii berendezése, akadalymentes munkateriilet biztositasa

- Az iddjarasi koriilmények (kod, szél, eso, tlizd nap, stb.) nem vezethetnek ahhoz, hogy a
kedvez6 szaradasi és a szilardulasi feltételek ne teljesiiljenek

- A felhasznalasra készen kiszerelt anyagokhoz nem adhatd mas adalék, (k6tésgyorsito,
fagyasgatld, 1égporus-képzo, stb.)

- A lebontott és Gjra felhasznaland6 anyagokat az épitési teriileten kornyezeti hatasoktol védve
deponalni kell az ujra felhasznalasig

Szabalyok, el6irasok:

- Az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérol szold 1997. évi LXXVIII torvény

- 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol,

- az épitési €s bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szolo 45/2004. (VII. 26.)

BMKvVVM egyiittes rendelet

- amunkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIII. Torvény

- az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalositandé minimalis
munkavédelmi kévetelményekrdl szold 4/2002. (I1. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet

- amunkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szintjérdl szold 3/2002. (11. 8.)
SzCsM-EiiM egyiittes rendelet

- amunkavallalok munkahelyen torténé egyéni védoeszkoz hasznalatanak minimalis
biztonsagi és egészségvédelmi kdvetelményeirdl szolo 65/1999. (XII. 22.) EiiM rendelet

- munkaeszkozok és hasznalatuk biztonsagi és egészségiigyi kovetelményeinek minimalis
szintjérdl sz616 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet

- Az épitésiigyi ¢s az épitésiiggyel Gsszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szolo
266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet

- az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol szo16 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet

- Epitd és Szereldipari Kivitelezési Szabalyzat (EKSZ)

- Orszagos Epitésiigyi Szabalyzat (OTEK)

- Orszagos Tizvédelmi Szabalyzat (OTSZ)

- Munkaval kapcsolatos hatdsagi eldirasok

- Miszaki leirasok

- Koltségvetés eldirasai

- Munkavédelmi el6irasok

- Szerzédéses dokumentumok

(Etv)
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3.2 Zaréfodém szigetelése:

A padlasfodém szigetelés soran betartandd technoldgia 1épések sorrendisége a kovetkezo:

Fafodém:

- afogado feliilet elokészitése tisztitasa

- pallovaz rogzitési pontjainak kijelslése

- parafékezé folia leteritése 10 cm atlapolassal

- pallovaz épitése, 10x5 cm-es impregnalt feny6 pallokbol két rétegben, 60 cm-es
racstavolsaggal szegelve

- padlasjarda kialakitasa

- 20 cm vastag asvanygyapot hoszigetelés lefektetése

3.3 Nyilaszardcsere

Profil: Miianyag, héhidmentes, szintarto, titésalld, horganyzott merevitéssel
Szerkezet: PVC keresztmetszetli homlokzati iivegezett nyilaszard, mely megfelel a koltségoptimalizalt
kdvetelményszintnek. (Uw=1,0 W/m’K, vagy annal jobb).

Szin: kiviil-beliil fehér
Kivitelezés megkezdése elott helyszini méret és darabszam pontositas sziikséges.

Belsé konyoklé: Belso fehér (RAL 9016) szinii vizorros 16-20 mm vastag miianyag parkanyprofil
elhelyezése,az ablakok szélességével megegyezd hosszban, végzardval.

Kiils6 parkany: Fehér porszort aluminium parkanylemez egyvizorros kialakitassal, kiilsé homlokzati
siktél min. 3 cm-es el6allassal, 3%-os kifelé lejtéssel, végzaro profilokkal.

Iranyelvek:
- A szarnyak leszerelése, fix ablakoknal az iiveg kiszerelése és ezek biztonsagos, sériilésmentes tarolasa
a szerelés befejezéséig. Foldon torténd tarolas esetén a szerkezetek ala olyan alatétek biztositasa, melyek
megakadalyozzak a szerkezetek sériilését.
- Minden nyilaszard esetében a sziikséges tokpotld beépitése kotelezd.
- A beépités rogzitd kampok vagy beépitd csavar segitségével torténik. Beépitd csavar alkalmazasa
esetén a tokon 6 mm atmérdju furatokat készitiink, melyek a tok bels6 sarkatol 150 mm tavolsagra
helyezkednek el, és az egyes furatok kozotti maximalis tavolsag 600 mm. Ugyanez érvényes a rogzitd
kampdk esetén is.

-A tok falnyilasba emelése utan miianyag vagy fa ékekkel torténd rogzités. A rogzités soran
figyelembe venni a tablazatban meghatarozott beépitési pontossagot:
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ELTERES IRANY A VISZONYITASI HOSSZ MEGENGEDETT

ELTERES

FUGGOLEGES 1500 mm alatt +/- 2 mm
1500 mm felett +/- 3 mm

VIZSZINTES 1500 mm alatt +/- 1 mm
1500 mm felett +/- 2 mm

SIKELTERES 1500 mm alatt +/- 2 mm
1500 mm felett +/- 3 mm

- A szerkezetek beépit6 csavarokkal torténd rogzitése

- Miikddo szarnyak felakasztasa, fix szerkezetek beilivegezése, kilincsek, vasalat takarok felszerelése,
mitkodési funkcidk ellendrzése, sziikség szerinti beallitasa.

- A tok és falnyilas kozo6tti hézag PUR habbal torténd kitoltése.

- A felesleges PUR hab levagasa, takaro foliak leszedése.

- A beépités soran keletkezett hulladék 6sszegytjtése, Megrendeld altal kijelolt helyre torténd szallitasa,
a munkateriilet feltakaritasa.

A kivitelezo koteles nagy figyelmet forditani a kdrnyezet megdvasara. A nyilaszarokat a csempe, tapéta
és a festett falfeliilet minél kisebb mérvii sériilésével kell eltavolitani. Az esetleges karokért kivitelezo
teljes anyagi feleldsséggel tartozik, és az okozott karokat koteles kijavitani. A kibontott szerkezeteket
Megrendelo6 altal kijelslt helyre kell szallitani.

Azon helyiségekben ahol nyilt éges térii tiizeldberendezés lizemel, ott a homlokzati nyilaszaré cserét
kovetden a légutanpotlast, 1égellatast, az eldirasoknak vald megfeleloséget biztositani kell.
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4 Akadalymentesités

A beruhazas keretében a palyazati felhivasnak megfeleld projektaranyos akadalymentesités torténik,
biztositva ezaltal az épiilet bejaratanak és egy mellékhelyiségének az elérési Gitvonal biztositasaval
torténd, valamennyi fogyatékossagi csoportra kiterjedd komplex (fizikai és infokommunikacios)
akadalymentes megkdozelithetdségét.

A tervezéskor a 1997. évi LXXVIIL térvény (az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérol), a
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrol) és a
palyazati kiiras mellékletét képezd Segédlet a kozszolgaltatasokhoz és egyéb szolgaltatasokhoz vald
egyenld esélyli hozzaférés megteremtéséhez cimii dokumentum (Fogyatékos Szemelyek
Esélyegyenloségért Kozhaszni Nonprofit Kft, 2015, szerkesztette: Pandula Andras) eldirasait vettiik
alapul.

Munkank soran figyelembe vettilk az egyetemes tervezés elveit, a térhasznalat, és a kozlekedési
kapcsolatok tervezésekor gondot forditottunk arra, hogy az eltér6 tulajdonsaggal rendelkez6 felhasznaldk
egyforman biztonsagosan és kényelmesen tudjak hasznalni a Iétesitményt, fiiggetleniil koruktdl,
nemiiktdl, esetleges fogyatékossaguktdl. Az akadalymentesités valdjaban az épitett kdrnyezet olyan
formaban torténd megépitése, amely a képességeitdl fiiggetleniil mindenki szamara a lehetd legnagyobb
mértékii hasznalhatosagot biztosit. Az igazan jo6 megoldasoknak nem feltiinének kell lenniiik, hanem
logikusnak és kézenfekvonek.

A jelenlegi épiiletet bejarva megallapithatjuk, hogy az akadalymentes bejutds megoldott, az épiileten
beliil ki van alakitva akadalymentes WC. Az ajtok nyilasszélessége mindeniitt biztositja a megfeleld
athaladasi szélességet. A latassériiltek szamara a szinhasznalat és a feliratok megfelelnek, viszont nem
all rendelkezésre a hallassériiltek kommunikaciojat segitd eszkoz.

A beruhazas keretében a projektaranyos akadalymentesitéshez kapcsolddé munkarészek:

- mobil indukcios hurok beszerzése

Info-kommunikdcios akadalymentesités

A sziikséges helyeken utdlagos vezetdsavok keriilnek elhelyezésre, a helyiségek bejarata elott
funkcidjelsld tablak lesznek felszerelve, a kozlekeddben egy eligazitd tabla, tapinthatd térképpel, az
akadalymentes bejaratnal pedig egy akadalymentes hirdetdtabla késziil. Az informacids tabla tartalmazza
az épiilet elrendezését (atlathato, logikus alaprajzat) rajzzal és felirattal, tovabba 1,50 m magassagban
1évo Braille irassal is, valamint egy mobil indukcids hurok keriil beszerzésre.

Minden beépitésre keriild berendezést, illetve miiszaki megoldast jelen fejezet elején feltiintetett rendelet
¢és segédlet alapjan kotelezd megvaldsitani! A miiszaki leiras és az akadalymentesiterv egyiittesen
hatarozza meg a miiszaki tartalmat.
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5 A megvalositashoz sziikséges hatdsagi és egyéb engedélyek és a

projektet érinto szabalyozasi kérnyezet bemutatasa

A kovetkezokben a projekt megvalositasahoz sziikséges engedélyek és egyéb kovetelmények keriilnek
bemutatasra, részletezésre.

5.1

Munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kdvetelmények

A sziikséges teriilet foglalasi engedélyek megszerzése, a felvonulasi épiiletek elhelyezése,
valamint a sziikséges feltételek biztositasa utan kezdddhetnek meg a kivitelezési munkalatok.

A kozteriilet foglalas csak a kijelolt teriileten torténhet, az illetékes hatdsag és a Megrendeld
eldirasai szerint. Az elfoglalt teriiletre a vonatkozd eldirasok betartasa kotelezd. A felvonulasi
épiiletek elhelyezése is csak a Megrendeld hozzajarulasat kvetden kezdhetd meg.

A kozteriilet és kijelolt felvonulasi teriilet tisztantartasa a Vallalkozo feladata. A kozat- kozteriilet
szennyezését meg kell akadalyozni, illetve folyamatos takaritassal a tisztasagot biztositani kell.

A Megrendeld feladata a munkateriilet munkavégzésre alkalmassa tétele a teljes kivitelezés
idGtartama alatt, valamint az esetleges garancialis javitasok alkalmaval is.

A munkateriileten az épitési termékek tarolasat, mozgatasat az anyag/termék sajatossagait
figyelembe vevd és a kornyezetet nem veszélyeztetd, a kdrnyezeti karokozast kizaré maodon,
szakszeriien és rendezetten kell végezni. A csatorndk és lefolyok védelme, tisztantartasa a
Vallalkozo 6nallo feleldssége.

A munkavégzéshez sziikséges technologidk érdekében a Megrendelonek kézmi csatlakozasi
lehetdséget biztositson a Vallalkozo szamara. A kivitelezés soran felhasznalt energiak (viz, aram)
koltségei a Vallalkozot terhelik, melyek kiilon felszerelt almérdk segitségével szamolnak el a
Felek az illetékes kozmiiszolgaltatd Intézményre vonatkozé dij szabasa szerint.

A munkalatok soran a dolgozok szocialis ellatasanak (illemhely, mosdasi lehetdség) biztositasa a
Vallalkozo feladata.

A munkateriilet atadasa-atvétele jegyzokonyv felvételével torténik. A Vallalkozd kotelessége,
hogy a kivitelezés menetérdl folyamatos és részletes tajékoztatast ad a Megrendeld részére.

A munkateriilet atadasat megel6zden a Vallalkozo6 irasos allapotfelmérést készit a Megrendel6
szamara, melyet a Megrendelonek, valamint miiszaki ellendrnek sziikséges

jovahagynia irasos formaban. A Vallalkoz6 a koteles a tevékenységével Osszefiiggésben
keletkezett karokat a sajat kotelességére megsziintetni, illetve megtériteni és a megrongalt
targyakat és szerkezeteket kijavitani.

A kivitelezés megkezdését a Vallalkozo kotelessége az illetékes szervekhez, hatdsagokhoz bejelenteni.
A palyazat K6zremikodod Szervével a projektmenedzser tartja a kapcsolatot, a kivitelezési munkalatok
folyamatanak bejelentése a projektmenedzser kotelessége.

A Vallalkozé6 csak a szakhatosagi, hatdsagi nyilatkozatok, illetve engedélyek (pl. illetékes
Katasztrofavédelmi Igazgatdsag) birtokaban kezdheti meg a munkat.
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Az atadott munkateriileten kizardlagosan a Vallalkozd, illetve a jogszeriien igénybevett alvallalkozoi
végezhetnek munkat. Az alvallalkozok munkajaért a Vallalkozd, mint sajatjaért felel.

A Vallalkozé koteles az épités idotartama alatt épitési naplot vezetni. Megrendeld és képviseldi
jogosultak a kivitelezés soran barmikor a munkat ellenérizni, melynek eredményérdl az épitési naploban
bejegyzést eszk6zolhetnek.

Minden kivitelezési munkat a Megrendeldnek legalabb 8 nappal a munka megkezdése eldtt elore be kell
jelenteni.

Az épitési tormelék elszallitasanak és szakszerli kezelésének elokészitése a Vallalkozo feladata. A
lerakohellyel kotott szerzodést,valamint a lerakohelynek adott hulladéknemre vonatkozé KVVM-
engedélyét a Megrendeld szamara be kell mutatni. A Miszaki Ellendr szamara at kell adni a
hulladéklerako 6sszes atvételi elismervényét.

A bontasi munkakat megel6zoen meg kell gy6zddni arrdl, hogy a munkateriilet hermetikusan elzart a
bontassal érintetlen teriiletektdl, oda por nem jut be. A bontas soran keletkezett por terjedését -
kiilondsképpen a kifelé meg kell akadalyozni. A bontasi teriiletet gondosan koriil kell zarni. A bontasi
munkak altal veszélyeztetett teriiletet a személyi kozlekedés eldl el kell zarni, vagy megfeleld
védelemmel kell ellatni. A bontasok megkezdése eldtt a biztonsagi vezetek mentén 6rséget kell allitani.
A bontand6 szerkezetek anyagmindségérdl, a szerkezetek tényleges helyzetérol kétes esetekben a
kivitelezd feltarasokkal koteles meggy6zodni. A bontas soran feltart ismeretlen teherbirasu szerkezeteket
a rajta végzendd bontasi-atalakitdsi munka megkezdése elott meg kell vizsgalni és azt a varhato
terhelésre, alkalmassa kell tenni. Sziikség esetén a szakagi tervez6 helyszini szemléjét biztositani kell. A
bontasok soran kiilonds gonddal kell eljarni a bontas kdzvetlen kérnyezetében: a bontasbol szarmazo
mechanikai behatasok (rezgések) nem karosithatjak a meglévo épiiletrészeket.

Szerkezetek bontasa csak a meglévd szerkezeti rendszer figyelembe vételével, szakaszosan - , feliilrol
lefelé”, az épitési sorrenddel ellentétes sorrendben - lehetséges. A téglafalak bontasa, csak allvanyrol
torténhet, ,,faldontést alkalmazni” nem szabad. A bontasra keriild vakolatok, fali-csempe burkolatok
leverése soran az 1,80 m feletti feliiletek bontasat létradllvanyrdl sziikséges végezni. Az elbontott
falszakaszok csorbazatat javitani sziikséges, a tovabbi munkakra alkalmassa kell tenni a csorbazat
visszavésésével és visszafalazasaval illetve alapvakolasaval. A fennmaradd vakolatok megtartasarol a
Vallalkozo6 dont. A vakolatokat részletesen at kell vizsgalni.

A vakolatok (fali vagy mennyezeti) allékonysaganak megitélése a Vallalkozo felelossége. A bontasi
munkak megkezdése elott és a munkavégzés teljes id6tartama alatt az érintett teriilet elektromos
halozatanak fesziiltség-mentesitésérdl, azok kikapcsolasardl gondoskodni kell. A bontasi, épitési
munkavégzes soran a fesziiltség alatti villamosvezetékek védelmérol megfelelden gondoskodni kell. A
bontasra keriild vezetékek ¢&s szerelvények kérdésében a szakagi miiszaki leiras a mértékado.
Gondoskodni kell a viz és HMV vezetékek elzarasardl, azok vizmentesitésérol, sziikség esetén
kivaltasarol. Az érintett nyomovezetékek viztelenitését a munkak elkezdése elott kell elvégezni. A fiitési
rendszer elzarasat, annak leeresztését a bontasi munkak megkezdése eldtt el kell végezni. Az épitési
teriileten atmend gépészeti vezetékek védelmérol gondoskodni kell. A bontasi munkak soran a szennyviz
és csatornavezetékek szabad végeit por és szennyezddés elleni védelemmel kell ellatni. A nem
hasznosithat6 szerkezeteket, anyagokat elszallitasra alkalmas darabokra kell aprozni, és az elszallitashoz
munkahelyi deponiaba kell tarolni. A bontas folyaman az egyes fazisokrél bontasi naplot kell vezetni,
ha a munkak soran az altalanostol eltéré szerkezeti megoldasokat, vagy egyéb veszélyes helyzeteket
lehet tapasztalni, a Megrendeld utasitasat kell kérni a bontas folytatdsanak modjara vonatkozoan.
Epiiletrészek, és épiiletszerkezetek bontasat az épitési sorrenddel ellentétes sorrendben kell végezni, a
bontasi munkaban jaratos miiszaki vezetd iranyitasa mellett. A porképzodést locsolassal kell
csokkenteni. Az egyes miiveleti szakaszok alatt képzddd por eloszlasa utan szabad csak a kovetkezd
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bontasi miveletet elkezdeni.

A porral és zajjal jar6 munkadk megkezdését Megrendeldvel egyeztetni kell. Munkavégzés a
zajterhelés miatt, csak az eloirt idépontban végezhetd.

Az épiileten beliil, a bontasi munkak soran a porterhelés nem megengedett, a teriiletet szakaszosan
foliaval kell ellatni, hogy felszalld por csak egy-egy elkeritett teriileten keletkezhessen. A
portalanitast idorol-idore el kell végezni.

A bontasi munkak soran a munkavédelmi el6irasokat maradéktalanul be kell tartani, és munkaban
résztvevoket a sziikséges biztonsagi és egészségvédelmi felszereléssel el kell latni, valamint
munkavédelmi oktatasban kell részesiteni a vonatkozo rendeletek és szabvanyok szerint. Betartandd
rendeletek, jogszabalyok 1993 XCIII. Térvény a munkavédelemrdl, EpitSipari kivitelezési és
biztonsagi szabalyok, az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalositando
minimalis munkavédelmi kdvetelményekrol szolo 4/2002. (11.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet.

A munkateriiletet a miiszaki atadaskor finomtakaritast kovet6en kell a Vallalkozonak a Megrendeld
szamara visszaadnia.

5.2 Munkavédelmi el6irasok

A kivitelezés soran az egészséges és biztonsagos munkavégzés feltételeit biztositani kell. Az
A Vallalkozdénak naplozott munkavédelmi oktatast kell tartani a dolgozok részére. A munkavédelmi
hianyossagok potlasanak idejére a Megrendeld képviseldje (miiszaki ellenér) a munkavégzést
barmikor felfiiggesztheti. Ez nem befolyasolja a hataridok betartasat!

A fentiek betartasait a munkavégzés soran rendszeresen ellendrizni kell. A tervkészités soran
figyelembe vett, érvényben levd és vonatkozd nemzeti szabvanyok és miszaki el6irasok
kovetelményeit a kivitelezés soran be kell tartani.

A kivitelezés minden fazisaban be kell tartani az érvényben levd, és a munkafazisra vonatkozo
munkavédelmi szabalyokat, a kivitelezo vallalat munkavédelmi szabalyzataban foglalt eldirasokat,
tovabba a kivitelezési és technoldgiai utasitasban szerepld munkavédelmi eldirasokat.

Szervezési és adminisztrativ feladatok
Egyiittmiikodés

Az épitkezés soran a munkavédelmi kdvetelmények érvényre juttatdsa a kozremiikodok feladata,
amelyben egyiitt kell muikodniiik. A kivitelezés a munkavédelemre vonatkozo szabalyokban
meghatarozott kovetelmények megtartasa mellett térténhet, melynek megtorténtérdl a l1étesitésben
résztvevo tervezok, kivitelezok irasban kotelesek nyilatkozni. (A munkavédelemrol szolo 1993. évi
XCIII. Tv. 19.§.)

Biztonsagi és egészségvédelmi koordinator

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitanddé minimalis munkavédelmi
kovetelményekrdl szold 4/2002. (11.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet értelmében mind a tervezo,
mind a kivitelezd kotelesek koordinatori feladatokat ellatni, ennek hianyaban biztonsagi és
egészségvédelmi koordinatort foglalkoztatni, vagy megbizni. Biztonsagi és egészségvédelmi
koordinator az a természetes személy lehet, aki legalabb kozépfoku munkavédelmi képesitéssel
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rendelkezik. A koordinator a feladatait a 4/2002. (I1.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet eldirasai
szerint végzi.

A munkavallalok tajékoztatasa

A munkaltato koteles tajékoztatni a munkavallalokat azokrdl az intézkedésekrol, amelyek az épitési
munkahelyen munkat végzok egészségét és biztonsagat érintik. Minden munkaltatd (beruhazo,
fovallalkozo, alvallalkozo, stb.) a felelds a sajat munkavallaloinak a sajat munkateriiletén a sajat
tevékenységére vonatkozd, valamint a kornyezetben munkat végz6 mas munkaltatok
tevékenységébol eredd és a sajat munkavallaldkat érintd biztonsagi €s egészségvédelmi informaciok
atadasaért.

Felelos miiszaki vezetd

Az épitbipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendeletben
meghatarozott részletes feladatok kozott a jogszabaly nevesit munkavédelmi feladatokat a felelds
miiszaki vezetd szamara. Az kivitelezo felelés miiszaki vezetdje felel a kivitelezés szakszeriiségéért.
Az épités-szerelési munkara vonatkozd jogszabalyok, munkavédelmi, tizvédelmi, kérnyezetvédelmi
eloirasok betartasa és ellendrzése a felelos miszaki vezetd feladatkorébe is tartozik.

A felelés muszaki vezetd kijelolése nem mentesiti a kivitelezést végzd munkaltatot a biztonsagi és
egészségvédelmi koordinator foglalkoztatasa aldl.

Az épitoipari kivitelezési munkak szervezése és iranyitasa az egészséges és biztonsagos munkavégzés
érdekében a munka iranyitasara olyan személyt kell kijelolni, aki megfeleld gyakorlati ismeretekkel
rendelkezik, a sziikséges tapasztalatok birtokaban van és képes a munkak olyan megszervezésére és
iranyitasara, hogy az ott dolgozdkat veszEly artalom, illetve munkabaleset ne érje.

Az iranyitd személy koteles ellendrizni, hogy az épitési munka végzése soran valamennyi leesés
elleni védelem, elhatarolas megfeleld allapotban legyen, allvanyokat vagy egyéb létesitéseket a
munkavallalok onhatalmtan ne valtoztassak meg, a sziikséges egyéni véddeszkozoket az érintett
személyek viseljék és alkalmazzak. Amennyiben a munkat valamilyen okbol meg kell szakitani, vagy
a munkaidd lejart, az iranyitd személy gondoskodni koteles arrol, hogy a munkavégzéssel
Osszefiiggd, ideiglenesen megbontott, eltavolitott véddberendezések helyreallitasra keriiljenek, vagy
pedig azonos értékii, mas véddberendezés megvalosuljon.

A munkavallal6 alkalmassaga:

Epités kivitelezési munkahelyen csak azokat a személyeket szabad foglalkoztatni, akik az egyéb
jogszabalyokban meghatarozottak szerint alkalmasak a munka elvégzésére.

Szocialis eldirasok

A kivitelezés soran a dolgozok szamara megfeleld 61tozési, tisztalkodasi és melegedési lehetdséget
kell biztositani. Kénnyen elérhet6 helyen, szabvanyos mentdladat kell tartani. A munkavégzés teljes
idotartama alatt az alkalmazott munkamodszereket, a munka jellegét, és az ott dolgozd
munkavallalok megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet szamara megfeleld homérsékletet
kell biztositani.

A munkahelyek és kozlekedési utak kialakitasa

Epitési munkahelyeket ugy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy az épitési munka
sajatossagainak, a valtozo épitési koriilményeknek és allapotoknak, az idojarasi kvetelményeknek,
a mindenkori szakmai tevékenységnek megfelelden folyamatosan megvaldsuljanak az egészséges és
biztonsagos munkavégzés koriilményei. A kozlekedési és menekiilési utakat tigy kell kijeldIni és
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kialakitani, hogy azok a lehullé targyaktol, anyagoktol kellden védettek legyenek. A kozlekedési €s
menekiilési utaknak szeméttdl, tormeléktol, és épitési anyagmaradékoktol mentesnek kell lenniiik,
mivel kozlekedni, szallitdst végezni csak olyan utvonalon szabad, ahol az akadalymentesség
biztositott. A szallitasi utvonalat jol lathaté modon, egyértelmiien meg kell jel6lni a gyalogos és
jarmiforgalmat, az anyagmozgatasi Utvonalakat el kell valasztani egymastol. A gyalogos és az
anyagmozgatasi utakat az igénybevevok szamanak, a tevékenység tipusanak megfeleléen méretezni
kell. A kozlekedési uton szallitdeszkozt hasznalata soran a gyalogos kozlekeddk részére biztonsagi
tavolsagot kell kialakitani, vagy véddszerkezetet kell felszerelni.

Megfeleld tavolsagot kell hagyni a jarmiiforgalomra szolgald utak, a kapuk, az ajtdk, valamint a
gyalogosok részére szolgalo atjarok, 1épcsdhazak, folyosok kozott. Az épitési munkahelyek utjainak
allapotat rendszeresen ellendrizni kell, és gondoskodni kell azok karbantartasar6l. Amikor a
munkavégzés helyszinének a megkozelitése csak szintkiilonbség athidalasaval biztosithato, akkor a
biztonsagos kozlekedés kovetelményeinek a kielégitésére még fokozottabb figyelmet kell forditani,
mivel megjelenik a magasbol vald leesés veszélye.

Egyéni védofelszerelés

A munkaltatd koteles mindségileg, illetve sziikség esetén mennyiségileg értékelni a munkavallalok
egészségét és biztonsagat veszélyeztetd artalmakat, veszélyeket (kockazatokat) és elsddlegesen
megeldzd miiszaki, illetve szervezési intézkedéseket koteles tenni a kockazatok egészséget nem
veszélyeztetd mértékiire torténd csokkentése érdekében. A kockazatokkal szemben védelmet nyujtd
egyéni védoeszkozzel kell ellatni a munkavallalokat, és hasznalatukat meg kell kdvetelni.

Epitéipari kivitelezési munkateriileten védésisak viselése kotelezo, kivétel targyak leesésétél nem
veszélyeztetett bels6 munkahelyen végzett szakipari €s irodai munkak. Amennyiben a leesés elleni
védelmet nem lehet kielégitden biztositani, akkor a munkavallalo a munkat csak munkadv,
biztonsagi hevederzet, illetve zuhanasgatlo hasznalataval végezheti. Ilyen esetben eldzetesen ki kell
alakitani vagy jelolni azokat a teherhordd szerkezeteket, ahova a munkavallalé a védofelszerelést
rogziteni tudja.

Az egyéni véddeszkozoket az egyes munkafolyamatok végzésekor a kockazatértékelésben és a
Biztonsagi és Egészségvédelmi Tervben meghatarozottak szerint kell kiosztani és viselni. Minden
esetben figyelembe kell venni a munkavallalok munkahelyen torténd egyéni véddeszkoz
hasznalatanak szinvonalas biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményrdl szolo 65/1999 (XI11.22.)
EiiM rendelet eldirasait.

Munkavégzeés gépi eszkozokkel

Altalanos kovetelmények:

Barmely gépet csak arra jogosult (vizsgazott) dolgozé kezelhet. Az lizemeltetés soran az
érintésvédelmi és egyéb biztonsagtechnikai eldirasokat be kell tartani. A gépek kezelési utmutatasait
a gépek kozvetlen kozelében, elérhetd helyen kell tartani, illetve kifiiggeszteni. Az épitési
munkahelyeken tizemeltetett valamennyi gépi meghajtasi munkaeszkozt, annak kezeldje minden
munkavégzés eldtt koteles megvizsgalni és meggy6zddni arrdl, hogy a miikodtetd- és biztonsagi
berendezések megfeleldek.

Epités kivitelezési munkéknal csak olyan gépet szabad hasznalni, amely megfelel a gépekkel
szemben tamasztott mindségi kovetelményeknek, azt a vonatkozd jogszabalyok szerint
megvizsgaltak, illetve a gyarté a mindséget tantsitotta és ugy van kialakitva, hogy a munkavégzés
folyaman védelmet biztosit a gép kezeldje, illetve kisegit6 személyzete részére.

Az épitdipari gépeket ugy kell elhelyezni, hogy azok egymas hatésugaraba ne keriilhessenek,
biztositsak a megfeleld véddtavolsagokat, nem legyenek veszélyforras okozoi, elegend6 hely alljon
rendelkezésre a gépek kozotti biztonsagos kozlekedési it kijelolésére.

Hegesztés és mas tiizveszélyes munka végzése soran a tiizvédelmi eldirasokat fokozott szigoriisaggal
kell betartani. A felhasznalt vegyszerek és mas, egészségre artalmas anyagok alkalmazasa soran (pl.:
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faanyagvédoszerek, festékek, ...) az eredeti gyari hasznalati utasitasok szerint kell eljarni (pl.:
szellztetés, egyéni védofelszerelések hasznalata, tiizbiztonsag, stb.), és a technoldgiai fegyelem
betartasat folyamatosan ellenérizni. Tehergépkocsik, kamionok rakodasat (le vagy fel), akkor lehet
megkezdeni, ha a rakodasra varé jarmi (szerelvény) megallt a rakodasra alkalmas - kell6 nagysag -
helyen, és ha a tehergépkocsi vezetdje leallitotta a motort és rogzitette a gépjarmiivet! (A fiiggetlen
pétkocsi rogzitésére is sziikség van, ha az automatikusan nem fékezdodik be. A kézifék behuzasan
kiviil elmozdulas ellen r6gzitd sarukat kell alkalmazni a jarmiivezetoknek.) A rakodas veszélyes
korzetében nem tartozkodik senki! Teheremelés esetén az emelést és elhelyezést iranyitd személy is
csak veszélyzonan kiviil tartozkodhat! A rakodasi teriilet a munkavégzéshez sziikséges mértékben
megvilagitott legyen.

A tehergépjarmiivel, munkagéppel hatramenetben csak akkor szabad kozlekedni, ha a vezetét a
szabad kilatasban nem gatolja semmi. Ellenkezd esetben valaki - akit a gépkocsi vezetdje
folyamatosan lat - iranyitja a hatra-menetet! Csak 6vatosan, igen lassu tempoval (23 km/6ra) szabad
a tolatast végezni.

Kézi anyagmozgatas:

A rakodast azok a munkavallalok végezzek, akiket megbiztak ezzel a munkaval! Az anyagmozgatd
személy tartson mindig biztonsagos (elegendd) tavolsagot a szallitando anyag és a fix targyak kozott!
A munkavallal6 ne keriiljon soha a szallitott anyag és egy rogzitett targy, eszk6z vagy a fal kozé! A
gyulékony egyéb veszélyt jelentd anyagokat az arra szolgalo edényben szallitsa!

Hasznaljon mindig olyan egyéni véddeszkozt, (véddsisak, véddalarc, véddszemiiveg, véddkesztyii,
védolabbeli), amilyent a mozgatandd anyag tulajdonsagai (fizikai, kémiai, stb.) sziikségessé tesznek.
Az anyagmozgatasi normak betartasa: 18 éven feliili férfi legfeljebb 50 kg-ot emelhet és vihet. A
szallitasi tavolsag 50 kg-ig sik terepen 90 m, 10 %-os emelkedés mellett 30 m. Az 50 kg-nal kisebb
terhek aranyosan nagyobb tavolsagra szallithatok. Lépcsdn legfeljebb 3 m magassagig 50 kg-os teher
szallithat6. Ennél magasabb szintre a 18 éven feliili férfi sem vihet sajat kézi szerszaman kiviil mas
terhet.

A 200 kg és ennél sulyosabb osztatlan terhek emelését, szallitasat, rakodasat megfeleld szallito-,
illetve rakodoeszk6zzel szabad végezni.

A rakodas veszélyes korzetében nem tartozkodhat senki!

Teheremelés esetén az emelést és elhelyezést iranyitd személy is csak veszélyzonan kiviil
tartézkodhat!

Anyagtarolas:

Anyagokat terjedelmiik, fajtajuk, alakjuk, stlyuk, mennyiségiik, egyéb fizikai és vegyi
tulajdonsaguk, egymasra hatasuk, a tarold hely megengedhetdé maximalis teherbirasa és a
tlizrendészeti és a kornyezetvédelmi eldirasok figyelembevételével, veszélymentesen kell tarolni.
Anyagok, targyak tarolasanal biztositani kell azok veszélymentes lerakasanak és elszallitasanak a
lehet6ségét.

Sériilt anyagot, gongyo6leget a rakatban elhelyezni nem szabad, tarolasukrdl kiilon kell gondoskodni.
Olyan anyagokat, amelyekbdl hegyes, éles részek (pl.: szegek) allnak ki, tarolas eldtt ezektol
mentesiteni kell, vagy veszélymentes tarolasi modot kell biztositani.

Fiirészaru (pallo, deszka, léc, stb.) rakatokban t6rténd tarolasanal az egyes sarokban csak azonos
vastagsagu anyagok lehetnek. A rakatok szélessége a rakatmagassag 0,6 - szeresénél kevesebb nem
lehet.

5.3 A kivitelezés kdzben betartandd egyéb munkavédelmi, tlizvédelmi jogszabalyok:

2000. évi LXXX. torvény Az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi €s egészségiigyi kérdésekrol
sz60l6, a Nemzetkozi Munkatigyi Konferencia 1988. évi 75. iilésszakan elfogadott 167. sz.
Egyezmény kihirdetésérol
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5.4

5.5

2000. évi LXXV. térvény A munkavallalok egészségérol és a munkakornyezetrdl szolo, a
Nemzetk6zi Munkaiigyi Konferencia 1988. évi 67. iilésszakan elfogadott 155. sz. Egyezmény
kihirdetésérol

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Az Orszagos Ttlizvédelmi Szabalyzatrol

66/2005. (X11.22.) EiiM rendelet A munkavallalokat ér6 zajexpoziciora vonatkozo

minimalis egészségi és biztonsagi kovetelményekrol

65/1999. (X11.22.) EiiM rendelet A munkavallalok munkahelyen tortén6 egyéni véddeszkoz
hasznalatanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményeirdl 11/2003. (1X.12.)
FMM rendelet

Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsagi szabalyzatardl 3/2002. (I1.8.) SzCsM-EiM
rendelet

A munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis szintjérol

18/2008. (XI1.3.) SZMM rendelet Az egyéni véddeszkdzok kdvetelményeirdl €s
megfeleloségiik tanusitasarol.

72/2003. (IX.29.) GKM rendelet A Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzat
kiadasarol kdvetelményeirdl

Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsagi szabalyzatardl szold 11/2003. (IX. 12.) FMM
rendelet

3/2002. (II.8.) SzCsM-EiiM rendelet A munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek
minimalis szintjérol

Az egyéni védoeszkozok kovetelményeirdl és megfeleloségiik tandsitasardl szolo 18/2008. (XII.
3.) SZMM rendelet

72/2003. (IX.29.) GKM rendelet A Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzat
kiadasarol

A projektet érint0 szabalyozasi kdrnyezet ismertetése

Az épiilet energetikai jellemzoéinek meghatarozasarol szolo 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5.
mellékletében talalhatok azok a kdvetelményértékek, melyeket a projekt soran teljesiteni kell,
tovabba 176/2008. (V1. 30.) Korm. rendelet az épiiletek energetikai jellemzdinek tanusitasarol
sz016 szabalyozas szerint kotelezden elvégzendo az épiilet(ek) tanusitasa meglévo (hitelesitett) €s
tervezett allapotra (nem hitelesitett tanusitas) egyarant.

Orszagos Tlzvédelmi szabalyzat:
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrdl - minden munkanem
megvalositasanal figyelembe kell venni jelen rendeletet szabalyozasat.

A kivitelezés soran betartandé jogszabalyok

Az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérsl szolo 1997. évi LXXVIII torvény (Etv.)
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol,

Az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szolo 45/2004. (VII. 26.)
A munkavédelemrol szol6 1993. évi XCIII. Torvény

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalésitandé minimalis
munkavédelmi kévetelményekrdl sz6lo 4/2002. (1. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet A
munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szintjérdl szol6 3/2002. (11. 8.)
SzCsM-EiiM egyiittes rendelet

A munkavallalok munkahelyen torténd egyéni véddeszkdz hasznalatanak minimalis biztonsagi és
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5.6

egészségvédelmi kovetelményeirdl szold 65/1999. (XII. 22.) EiM rendelet A munkaeszkdzok €s
hasznalatuk biztonsagi és egészségiigyi kovetelményeinek minimalis szintjérdl szolé 10/2016.
(IV. 5.) NGM rendelet

Az épitési miiszaki ellendri, valamint a felelds miiszaki vezetdi szakmagyakorlasi jogosultsag
részletes szabalyairdl szold 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet Az Orszagos Tlizvédelmi
Szabalyzatrol szolo 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet

Megrendel6 altal nyujtott szolgaltatasok:

Megrendel6 feladata a munkateriilet munkavégzésre alkalmassa tétele.

Megrendel$ feladata a munkateriilet atadasa Vallalkozo részére a vallalkozasi szerzodésben
meghatarozott idopontban a szerzddésben meghatarozott feltételek teljestilésekor.

Az érintett helységekbe valo bejutas biztositasarol Megrendeld gondoskodik a kivitelezés teljes
id6tartam alatt.

Megrendel§ biztositja Vallalkozo szamara a felvonulasi teriiletet, valamint biztositja a munkalatok
elvégzéséhez sziikséges kozmii halozatokra torténd csatlakozas lehetéségét. Megrendeld viz €s
elektromos energia ellatast térités ellenében biztosit, kiilon almérd felszerelésével, az illetékes
kdzmuszolgaltatd Intézményre vonatkozo dijszabasa szerint.

Ajanlat elkészitésénél kérjiik, vegyék figyelembe a kozbeszerzésekrol szold 2015. évi CXLIIL
torvény 117. § (7) bekezdését.

117. § (7) Az ajanlatkéronek biztositania kell a szerz6dés targyanak
megkiilonboztetésmentes leirasat. Az ajanlatkéré a kozbeszerzési miszaki leirast nem
hatarozhatja meg oly modon, hogy egyes gazdasagi szereploket vagy arukat az eljarasbol kizar
vagy mas mddon indokolatlan és hatranyos vagy elényds megkiilonboztetésiiket eredményezi. Ha
a kozbeszerzés targyanak egyértelmii és kozérthetd meghatarozasa sziikségessé tesz
meghatarozott gyartmanyu, eredetd, tipusii dologra, eljarasra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre valo hivatkozast, a leirasnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés
csak a targy jellegének egyértelmli meghatarozasa érdekében tortént, és a megnevezés mellett a
,vagy azzal egyenértéki” kifejezést kell szerepeltetni.

Az ajanlattételi felhivasban, a dokumentacioban, illetdleg a miiszaki specifikacioban és arazatlan
koltségvetésben leirt markajelzésii anyagok, termékek helyett Ajanlatkér6 azzal egyenértékii mas
terméket is elfogad. A megnevezések kizardlag a targy jellegének egyértelmii meghatarozasa
érdekében keriiltek feltiintetésre.

Jelen dokumentacioban megnevezett termékek és gyartmanyok az ajanlattevo altal kivitelezendo
munkak megvaldsitasanal kizarolag az ajanlatkérd altal elvart mindségi kovetelmény szintjét
hataroztak meg.
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