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1 Előzmények 

 

1.1 A projektet megalapozó vizsgálatok és azok eredményeinek ismertetése 

 
Jelen projekt tárgya a Herencsény Község Önkormányzatának tulajdonában és üzemeltetésében 
levő Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése. Az épület üzemeltetési költségei 
az intézmény éves költségeinek egy igen jelentős részét teszik ki. A magas üzemeltetési költségeket 
főleg a fűtési hőigényből származó magas energiaköltség teszi ki. Az épület energetikai számítással 
modellezve lett meglévő állapotra és az felújítás utáni állapotra is. 
A fentiek alapján javasolt a fűtési energiaigény csökkentése. Ez az épület külső határoló felületeinek 
(termikus burok) hőszigetelésével (homlokzat, födém) érhető el. 

Jelen felújítás célja az épület korszerűsítése, mely által csökkennek a tulajdonos üzemeltetésre 
fordított költségei, továbbá csökken a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok 
(ÜHG) kibocsátásának mértéke a komfortérzet növelése mellett. 

Az épület energetikai számítása az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 
7/2006 TNM rendelet szerinti módszerrel készült. 
A meglévő épület szerkezetekre hőszükséglet számítás alapján a szerkezetek nem elégítik ki az 
épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 7/2006.(V.24.) TNM rendelet (továbbiakban 
TNM rendelet) követelményeit - tehát az épület energetikai szempontból nem megfelelő. 

1.2 Jelenlegi állapot ismertetése 

 

Az épület szerkezete hőtechnikai szempontból elavultnak tekinthető, hőszigetelés nélküli, így 
energiahatékonysága nem mondható jónak. A projekt keretein belül utólagos hőszigetelés történik 
meg, javítva ezzel az épület arculatát valamint jelentősen csökkentve annak hőveszteségét. 
Természetesen ez kihatással lesz a fenntartási költségekre is, melyek a fejlesztések hatására 
csökkenni fognak, ezáltal pénzt és energiát fog az üzemeltető megtakarítani. 
Az épület jelenlegi műszaki állapota a korának megfelelő, azonban az egyes szerkezetek a 7/2006. 
(V.24.) TNM rendeletben megadott költségoptimalizált követelményszinthez tartozó értékeknek 
nem felelnek meg. 

Az korszerűsítendő épület 1 szintes, melynek külső falai 38 cm vastagságú tömör égetett agyagtégla 
falazatok. 
A zárófödém fagerendás födém. 
A homlokzati fa anyagú elavult nyílászárók lecserélésre kerülnek. 
 
 

1.3 A projekt hosszú távú közvetlen és közvetett céljai és elvárt eredményei 

A projekt célja 

Fűtési energiaigény csökkentése az alábbiak alapján: 

1. Az épületek valamennyi homlokzatának hőszigetelése 
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2. Zárófödém hőszigetelése 
3. Nyílászárók cseréje (Uw<1,0 W/m2K). 

 
A projekt közvetlen céljai: 
 
- az épület hőveszteségének csökkentése, élettartamának növelése 

A projekt közvetett céljai: 
 
- az épületek hőveszteségének csökkentésével a fűtéshez szükséges felhasznált energia 

mennyiségének csökkentése 
- az energia felhasználás csökkenésével a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségének 

csökkentése 
- a projekt megvalósításával az intézményt használó és látogatók környezettudatos 

magatartásának elősegítése, felhívva a figyelmet az energiatakarékosság és a kibocsátott 
üvegházhatású gázok mennyiségének csökkentésének jelentőségére 

- az energia felhasználás csökkenésével a fűtésre fordított kiadások csökkentése 

A projekt elvárt eredményei: 
 
- az épületek költséghatékonyabb fűtése 
- az épületet használók megelégedettségének, komfortérzetének, környezettudatosságának 

növekedése 
- az energiatakarékossággal és a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségének csökkentésével 

a fenntartható fejlődés elősegítése 

1.4 A fejlesztés tervezett pénzügyi kereteinek rövid összefoglalása 

 
A projekt megvalósításának finanszírozása várhatólag 100 %-os támogatással valósul meg. A 
projekt helyszíne Nógrád megye. A Projektgazda Herencsény Község Önkormányzata. 

A műszaki leírás készítéséhez felhasznált adatok: 

A megrendelő által rendelkezésre bocsátott anyagok: tervek, felmérési dokumentációk és az ezek 
alapján elkészített energetikai tanúsítvány a meglévő és tervezett állapotra.
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2 A tervezett állapot ismertetése 
 

- Homlokzat hőszigetelése 150 mm vastag EPS hőszigetelő táblákból (káva 40 mm EPS), 

- Lábazat hőszigetelése 80 mm vastag XPS hőszigetelő táblákból, 

- Zárófödém hőszigetelése 200 mm ásványgyapot hőszigeteléssel, 

- Az épület külső nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező cseréje (Uw<1,15 W/m2K). 

 

2.1 Általános követelmények 

 
Minden esetben a felhasznált termékekhez tartozó, a gyártó által megadott alkalmazás- és 
rögzítéstechnikai utasításokat vettük figyelembe, melyek a kivitelezés során szigorúan betartandók. 

Az építési tűrésekre és pontosságra a hatályos szabványokban foglaltakat be kell tartani. 
Mindezen munkák költségeit az ajánlati árba bele kell foglalni. 

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell, valamennyi az épület rendeltetésszerű használathoz szükséges 
munkafeladat valamennyi költségét. 

Az általános előírások valamennyi szerkezeti elemre vonatkoznak. 

Valamennyi méretet és mennyiséget a kiadott tervek és a helyszín alapján az ajánlatadáskor, illetve 
a munka megkezdése előtt ellenőrizni kell! Amennyiben bármilyen eltérést észlel a Kivitelező, a 
Megrendelő képviselője haladéktalanul értesítendő és a munka csak az eltérés okának feltárását, 
illetve az eltérést kiváltó hiba megszüntetését vagy korrigálását követően folytatható. 

A beépített épületszerkezetek, építési termékek megfelelőségét a kivitelezőnek igazolnia kell. 
Ehhez a beépítést megelőzően be kell szerezni az anyagok, szerkezetek Teljesítménynyilatkozatát 
a 275/2013. Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, 
részletes szabályairól szóló előírásainak megfelelően. A CE jelölés önmagában nem helyettesíti a 
megfelelőségi igazolást, csak ha az adott építési termékre vonatkozó harmonizált európai 
termékszabvány van hatályban! 

Az illetékes katasztrófavédelmi egyeztetés kivitelezői feladat, mely alapján a szükséges 
anyaghasználatokat jóvá kell hagyatni. 

Minden változtatási, kiváltási igényt indoklással és alátámasztó dokumentummal kell 
alátámasztani a Projektmenedzsment szervezet felé. 

Ezen projekt TOP-3.2.1-15 konstrukció keretében kerül megvalósításra, az ezzel kapcsolatos 
valamennyi olyan közreműködés szükséges a kivitelező részéről, ami a teljes 
elszámolhatóságához szükséges. 

Amennyiben a felújítási munkálatok érintik a villámvédelmi rendszert (megbontás), úgy a 
kivitelező feladatát képezi a megbontott villámvédelmi rendszer helyreállítása, mérések és 
jegyzőkönyvek elkészítése, e dokumentációk átadása a megrendelő részére. 

Kérjük az ajánlatadásnál vegye figyelembe kiadott energetikai tanúsítványokat (meglévő, tervezett 

állapot), mivel a megvalósult épületnek az energetikai tanúsítványok tervezett állapotának 

megfelelő műszaki tartalom szerint kell megvalósulnia. 
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3 Fő műszaki paraméterek a felújítás során 

 

3.1 Utólagos homlokzati hőszigetelés 
 

Az utólagos homlokzati hőszigetelés kizárólag a MÉSZ (Magyar Építőkerámia- és 
Vakolatszövetség) műszaki irányelve szerinti Teljes Hőszigetelő Rendszerrel (THR) valósítható 
meg. A rendszerbe beépítésre kerülő anyagok, kizárólag a rendszer ÉME (Építőipari Műszaki 
Engedély), NMÉ (Nemzeti Műszaki Értékelés) dokumentumaiban engedélyezett anyagok lehetnek, 
a beépítés módja pedig kizárólag az itt rögzítettek szerint történhet. 

A meglévő homlokzatra utólag elhelyezett hőszigetelő rendszer kerül felrögzítésre. Az alkalmazott 
hőszigetelés 150 mm vastag EPS hőszigetelő tábla. 

A hőszigeteléssel a nyílászáróknál 40 mm vastagságban fordulunk be, itt csak ragasztással rögzítjük 
a hőszigetelést. A megnövekedett ablakpárkányoknál az ablak cseréjével együtt új párkány készül. 

Lábazati részen (a csapóesővel érintett területrészig, illetve a nyílászárók alsó síkjáig) a dűbelezés 
szükségességét egyedi megfontolás szerint, gyártói vélemény alapján kell végezni. A hőszigetelés 
anyaga jelen esetben 160 mm vastag XPS zártcellás polisztirol hab hőszigetelő tábla. Pozitív lábazat 
képzését kerülni szükséges. 

Ahol 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) előírásai megkötik, ott 
ásványgyapot hőszigetelés alkalmazása szükséges. 

Alapfelület előkészítése: 
 
Az alábbi vizsgálatok elvégzése szükséges a felület előkészítésének milyenségének 
meghatározásához: 
- szemrevételezés 
- simítópróba 
- kaparás- és karcoláspróba 
- nedvesítési próba 
- a falegyenetlenségének ellenőrzése mérőléccel 

A vizsgálatokat elszórt területen, szúrópróbaszerűen kell elvégezni. 
Ahol a meglévő vakolat nem megfelelően tapad a falazatra, ott azt le kell verni, a felületet a 
hőszigetelés előtt meg kell tisztítani. 

A rendszer építésének ütemezése: 
 
Lényeges körülmény a hőszigetelő rendszer beépítési idejének megválasztása. 
+5 fok alatti hőmérséklet esetén, csapadékos időben, erős szélben, ködös, magas páratartalmú 
időben nem szabad rendszerépítési munkát végezni. Az alacsony hőmérséklet és az eső 
maradandóan károsítja a szerkezetet, különösen a ragasztást, hálóbeágyazást és a vakolást. Az erős 
szél, a magas nedvességtartalom kedvezőtlenül hathat a vizes-bázisú összetevőkre. 
Rendkívüli melegben sem szabad rendszerépítést végezni, kivétel ez alól a mechanikai rögzítés 
készítése, vagy a felületcsiszolás. Ilyenkor felgyorsul az előkevert anyagok kötése, ugrásszerűen 
megnő a vékony rétegek vízleadása, ennek következtében, a zsugorodás miatt hajszálrepedések 
alakulnak ki, romlik az eldolgozás minősége. 

Ragasztás: 

A gyártók által megadott keverési- és pihentetési idők betartására fokozott figyelmet kell fordítani! 
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A rendszerragasztó felhordása kézzel és/vagy géppel történik. 
Eközben ügyelni kell arra, hogy: 
- a szigetelőlap és az alapfelülete között ne cirkulálhasson a levegő (ne legyen légrés, ill. 

kürtőhatás), 
- a lap hátára elhelyezett ragasztó biztosítja a lap rugalmas felfekvését, a megfelelő kiosztásban 

elhelyezett dűbelek (min. 6 db) megakadályozzák a „matraceffektus” kialakulását 
A ragasztó felhordása perem-pont módszerrel történik. A lap szélén körben egy legalább kb. 5 cm 
széles csíkot és a közepén min. három kb. 15 cm nagyságú foltot, kenjenek fel. A felhordott ragasztó 
mennyiségét úgy kell meghatározni, hogy az biztosítsa az előírt tapadási felület nagyságát minimum 
40% felületen. A ragasztófoltok helyét és számát úgy kell meghatározni, hogy minden telepítendő 
dűbel alá kerüljön, ezáltal megakadályozva a felületi hullámosság kialakulását. 

Szigetelőlapok felrakása: 

A szigetelőlapokat a falfelületre min. 100 mm magasságig üvegszövetháló fölragasztásával, majd az 
alsó hőszigetelőtáblákra visszafordításával kell indítani, vagy indítóprofilról indítva, szorosan 
egymás mellé és kötésben, fugamentesen kell felrakni. A szigetelőlapok méreteltérései miatt 
keletkezett fugákat szigorúan tilos rendszerragasztóval kitölteni. Erre a célra a szigetelés anyagából 
készült csíkot vagy PUR habot kell használni. 
Alapvetően egész elem használata szükséges az egyenes és síkban történő felrakása során. A perem 
felületek kivételével, köztes felületen 15 cm-nél nagyobb vágott elemet is lehet használni szükség 
esetén. Épületsarkokon csak egész és fél elem használata engedett, melyet fogazott felrakással, 
túlnyúlással kell elhelyezni, ezzel biztosítva a későbbi méretpontosítás lehetőségét (élre vágás, 
összecsiszolás), melyet csak a ragasztó megkötése után végezhetnek el, mely alól kivételt képez a 
hatályos tűzvédelmi rendelet miatti ásványgyapot sávok nyílászárók körüli kiépítése. 
A szigetelő lapok fugái nem eshetnek egybe a falnyílások sarkaival. A lapok illesztései legalább 10 
cm-es távolságra helyezkedjenek el az anyag- és szerkezetváltásoktól. 
Ahol a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) előírásai megkötik, ott 
ásványgyapot hőszigetelés alkalmazása szükséges.
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Szigetelő lapok egyenetlenségeinek megszűntetése: 

Polisztirol lapok egyenetlenségeit csiszolással szükséges megszűntetni. A lapok UV hatására 
besárgult részeit is teljesen el kell távolítani, majd minden esetben portalanítani kell a felületet. 

Dűbelezés: 

Az alábbi táblázat szerint meghatározott dűbelmennyiség használata betartandó: 

 

Az EPS lapokhoz 60 mm tányérátmérőjű dűbelt használunk. A rögzítő elem szárhosszának 
megállapítása próbafuratok készítésével és dűbel kihúzási vizsgálattal történik. 
A dűbeleket a rendszerragasztó megszáradását követően lehet telepíteni. A rögzítő elemek 
elhelyezését követően ellenőrizni kell azok megfelelő rögzülését. Amennyiben ne 
m megfelelőnek bizonyul, úgy azokat el kell távolítani és legkevesebb 10 cm távolságban újat kell 
telepíteni. A keletkezett lyukat szigetelőanyaggal szükséges kitölteni. 
A megfelelően elhelyezett dűbeltányérok feletti üreget a szigetelőanyaggal egyenértékű 
tömítőanyaggal pótolni kell. 

A dübelezés elhelyezését a táblázat szerinti séma szerint kell végezni: 

  

Terepszint feletti magasság 
0-8 m 8-20m 

20 m-felhasználási 
határ 

Homlokzati helyzet Felület Perem 
terület 

Felület Perem 
terület 

Felület Perem 
terület 

Szélterhelés (kN/m2) 0,35 1,00 0,56 1,60 0,77 2,20 
Dűbel teherbírása Besorolás szerinti dűbelmennyiség m2-ként 

Terhelési osztály >=0,25 kN 4* 6 4* 8 6 12 

Terhelési osztály =0,20 kN 4* 6 4* 8 6 12 
       

Terhelési osztály =0,15 kN 4* 6 4* 10 6 14 
*Erősen ajánlott 6 db/m2 dűbel mennyiség használata a „ matrac-effektus ” elkerülése végett. 
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Alapréteg elkészítése és üvegszövetháló elhelyezése: 

A megfelelően előkészített szigetelőrétegre glettvassal vagy H kartecsnivel szükséges felhordani a 
rendszerragasztót. A frissen felhordott felületbe gyűrődésmentesen kell beágyazni az üvegszövet hálót 
minimum 10 cm átlapolással, fentről lefelé. Az elkészített felületen az üvegszövet nem üthet át, nem 
látszódhat. 
Homlokzati nyílások sarkainál a repedés elkerülése végett diagonális megerősítést igényel az 
üvegszövethálós felület. A 450-ban fektetett csíkot a rendszerragasztóba úgy kell beágyazni, hogy annak 
széle közvetlenül a sarkon legyen. A nyílászárók hálózásának kialakítására minden esetben a felhasznált 
rendszer alkalmazástechnikai útmutatója az irányadó. 
Élek, sarkok és hajlatok kialakításánál élvédő vagy dupla hálózás kialakítása szükséges. Az 
üvegszövethálóbeágyazást tartalmazó ragasztórétegnek a minimális vastagsága (ablakkáváknál ez eltérő 
is lehet a homlokzati felülettől) a rendszer engedélyében szereplő értéket el kell, hogy érje, amiről 
szúrópróbaszerűen végzett mintavétellel lehet és kell meggyőződni. 

Fedőréteg felhordása: 

Az alapréteg teljes kiszáradása után az alapozóréteg majd a fedőréteg felhordása következik szigorúan 
csak megfelelő időjárási körülmények között. Ellenkező esetben fennáll a foltképződés veszélye. Az 
alapozó enyhe fehér fedettséget ad a hálóbeágyazásnak, de nem fehéríti ki azt. Az alapozás száradási 
ideje legfeljebb 24 óra. Ezután következhet a kapart/dörzsölt hatású vékonyvakolat felhordása. 
Színes termékek esetében az egy homlokzati felületre kerülő anyagot egy gyártási dátumú anyagból kell 
készíteni. Amennyiben ez nem megoldható, úgy felhasználás előtt a zsákok tartalmát össze kell keverni 
(ha zsákos). 
Egy zárt homlokzati egység esetében kerülni kell a munka megszakítását, hogy színben és struktúrában 
azonos felületet kapjunk. A látható toldások elkerülésére a szintek között lépcsőzetes eltolással szükséges 
dolgozni. 
Az esetlegesen fellépő színfoltosodás esetén egalizáló festéket kell használni a javításra szoruló teljes 
egybefüggő felületen. A festék rendszer azonos, gyártó által javasolt kell, legyen.  
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Az utólagos homlokzati hőszigetelés során létrejövő felület felhordandó nemesvakolat színeinek jóvá 
hagyatása a kivitelezőt terheli, mind a megbízó, mint az illetékes hatóság fele. 

Állványrögzítő szemescsavar helyének lezárása: 

Állványozás rögzítését úgy kell kivitelezni, hogy a lecsorgó víz ne juthasson be (pl.: fölfelé irányuló 
ferde furat). Az állványzat eltávolítását követően az ott maradt luk lezárására, az erre a célra gyártott 
impregnált lágyhabból készült lezáródugót szükséges használni. Elhelyezését követően fedővakolattal 
kell elfedni, vízzáróvá tenni azt. 

Általános alkalmazási feltételek: 
- A rendszer kivitelezése során az adott rendszer alkalmazástechnikai útmutatójában, műszaki 

engedélyében foglaltak az irányadóak. 
- A kivitelezés során az érvényes rendelkezések és gyártói előírások betartása kötelező! 
- Az építkezés szakszerű berendezése, akadálymentes munkaterület biztosítása 
- Az időjárási körülmények (köd, szél, eső, tűző nap, stb.) nem vezethetnek ahhoz, hogy a 

kedvező száradási és a szilárdulási feltételek ne teljesüljenek 
- A felhasználásra készen kiszerelt anyagokhoz nem adható más adalék, (kötésgyorsító, 

fagyásgátló, légpórus-képző, stb.) 
- A lebontott és újra felhasználandó anyagokat az építési területen környezeti hatásoktól védve 

deponálni kell az újra felhasználásig 

Szabályok, előírások: 
- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény (Étv) 
- 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, 
- az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) 

BMKvVM együttes rendelet 
- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény 
- az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 

munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 
- a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) 

SzCsM-EüM együttes rendelet 
- a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális 

biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 
- munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális 

szintjéről szóló 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 
- Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 
- az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 
- Építő és Szerelőipari Kivitelezési Szabályzat (ÉKSZ) 
- Országos Építésügyi Szabályzat (OTÉK) 
- Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 
- Munkával kapcsolatos hatósági előírások 
- Műszaki leírások 
- Költségvetés előírásai 
- Munkavédelmi előírások 
- Szerződéses dokumentumok 
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3.2 Zárófödém szigetelése: 

A padlásfödém szigetelés során betartandó technológia lépések sorrendisége a következő: 

Fafödém: 

- a fogadó felület előkészítése tisztítása 
- pallóváz rögzítési pontjainak kijelölése 
- párafékező fólia leterítése 10 cm átlapolással 
- pallóváz építése, 10x5 cm-es impregnált fenyő pallókból két rétegben, 60 cm-es 

rácstávolsággal szegelve 
- padlásjárda kialakítása 
- 20 cm vastag ásványgyapot hőszigetelés lefektetése 

3.3 Nyílászárócsere 
 

Profil: Műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütésálló, horganyzott merevítéssel  
Szerkezet: PVC keresztmetszetű homlokzati üvegezett nyílászáró, mely megfelel a költségoptimalizált 
követelményszintnek. (Uw=1,0 W/m2K, vagy annál jobb). 
 
Szín: kívül-belül fehér 
 
Kivitelezés megkezdése előtt helyszíni méret és darabszám pontosítás szükséges. 
 
Belső könyöklő: Belső fehér (RAL 9016) színű vízorros 16-20 mm vastag műanyag párkányprofil 
elhelyezése,az ablakok szélességével megegyező hosszban, végzáróval. 
Külső párkány: Fehér porszórt alumínium párkánylemez egyvízorros kialakítással, külső homlokzati 
síktól min. 3 cm-es előállással, 3%-os kifelé lejtéssel, végzáró profilokkal. 
 
Irányelvek: 
- A szárnyak leszerelése, fix ablakoknál az üveg kiszerelése és ezek biztonságos, sérülésmentes tárolása 
a szerelés befejezéséig. Földön történő tárolás esetén a szerkezetek alá olyan alátétek biztosítása, melyek 
megakadályozzák a szerkezetek sérülését. 
- Minden nyílászáró esetében a szükséges tokpótló beépítése kötelező. 
- A beépítés rögzítő kampók vagy beépítő csavar segítségével történik. Beépítő csavar alkalmazása 
esetén a tokon 6 mm átmérőjű furatokat készítünk, melyek a tok belső sarkától 150 mm távolságra 
helyezkednek el, és az egyes furatok közötti maximális távolság 600 mm. Ugyanez érvényes a rögzítő 
kampók esetén is. 

-A tok falnyílásba emelése után műanyag vagy fa ékekkel történő rögzítés. A rögzítés során 
figyelembe venni a táblázatban meghatározott beépítési pontosságot: 
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- A szerkezetek beépítő csavarokkal történő rögzítése 
- Működő szárnyak felakasztása, fix szerkezetek beüvegezése, kilincsek, vasalat takarók felszerelése, 
működési funkciók ellenőrzése, szükség szerinti beállítása. 
- A tok és falnyílás közötti hézag PUR habbal történő kitöltése. 
- A felesleges PUR hab levágása, takaró fóliák leszedése. 
- A beépítés során keletkezett hulladék összegyűjtése, Megrendelő által kijelölt helyre történő szállítása, 
a munkaterület feltakarítása. 
A kivitelező köteles nagy figyelmet fordítani a környezet megóvására. A nyílászárókat a csempe, tapéta 
és a festett falfelület minél kisebb mérvű sérülésével kell eltávolítani. Az esetleges károkért kivitelező 
teljes anyagi felelősséggel tartozik, és az okozott károkat köteles kijavítani. A kibontott szerkezeteket 
Megrendelő által kijelölt helyre kell szállítani. 
Azon helyiségekben ahol nyílt éges térű tüzelőberendezés üzemel, ott a homlokzati nyílászáró cserét 
követően a légutánpótlást, légellátást, az előírásoknak való megfelelőséget biztosítani kell.

ELTERES IRÁNYA 
ELTÉRÉS 

VISZONYÍTASI HOSSZ MEGENGEDETT 

FÜGGŐLEGES 1500 mm alatt +/- 2 mm 

 
1500 mm felett +/- 3 mm 

VÍZSZINTES 1500 mm alatt +/- 1 mm 

 
1500 mm felett +/- 2 mm 

SÍKELTÉRÉS 1500 mm alatt +/- 2 mm 

 
1500 mm felett +/- 3 mm 
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4 Akadálymentesítés 

 

A beruházás keretében a pályázati felhívásnak megfelelő projektarányos akadálymentesítés történik, 

biztosítva ezáltal az épület bejáratának és egy mellékhelyiségének az elérési útvonal biztosításával 

történő, valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő komplex (fizikai és infokommunikációs) 

akadálymentes megközelíthetőségét. 

A tervezéskor a 1997. évi LXXVIII. törvény (az épített környezet alakításáról és védelméről), a 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (az országos településrendezési és építési követelményekről) és a 

pályázati kiírás mellékletét képező Segédlet a közszolgáltatásokhoz és egyéb szolgáltatásokhoz való 

egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez című dokumentum (Fogyatékos Szemelyek 

Esélyegyenlőségért Közhasznú Nonprofit Kft, 2015, szerkesztette: Pandula András) előírásait vettük 

alapul. 

Munkánk során figyelembe vettük az egyetemes tervezés elveit, a térhasználat, és a közlekedési 

kapcsolatok tervezésekor gondot fordítottunk arra, hogy az eltérő tulajdonsággal rendelkező felhasználók 

egyformán biztonságosan és kényelmesen tudják használni a létesítményt, függetlenül koruktól, 

nemüktől, esetleges fogyatékosságuktól. Az akadálymentesítés valójában az épített környezet olyan 

formában történő megépítése, amely a képességeitől függetlenül mindenki számára a lehető legnagyobb 

mértékű használhatóságot biztosít. Az igazán jó megoldásoknak nem feltűnőnek kell lenniük, hanem 

logikusnak és kézenfekvőnek. 

A jelenlegi épületet bejárva megállapíthatjuk, hogy az akadálymentes bejutás megoldott, az épületen 
belül ki van alakítva akadálymentes WC. Az ajtók nyílásszélessége mindenütt biztosítja a megfelelő 
áthaladási szélességet. A látássérültek számára a színhasználat és a feliratok megfelelnek, viszont nem 
áll rendelkezésre a hallássérültek kommunikációját segítő eszköz. 

A beruházás keretében a projektarányos akadálymentesítéshez kapcsolódó munkarészek: 

- mobil indukciós hurok beszerzése 

 
Info-kommunikációs akadálymentesítés 

A szükséges helyeken utólagos vezetősávok kerülnek elhelyezésre, a helyiségek bejárata előtt 
funkciójelölő táblák lesznek felszerelve, a közlekedőben egy eligazító tábla, tapintható térképpel, az 
akadálymentes bejáratnál pedig egy akadálymentes hirdetőtábla készül. Az információs tábla tartalmazza 
az épület elrendezését (átlátható, logikus alaprajzát) rajzzal és felirattal, továbbá 1,50 m magasságban 
lévő Braille írással is, valamint egy mobil indukciós hurok kerül beszerzésre. 

Minden beépítésre kerülő berendezést, illetve műszaki megoldást jelen fejezet elején feltűntetett rendelet 
és segédlet alapján kötelező megvalósítani! A műszaki leírás és az akadálymentesiterv együttesen 
határozza meg a műszaki tartalmat. 
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5 A megvalósításhoz szükséges hatósági és egyéb engedélyek és a 
projektet érintő szabályozási környezet bemutatása 

 
A következőkben a projekt megvalósításához szükséges engedélyek és egyéb követelmények kerülnek 
bemutatásra, részletezésre. 
 
 

5.1 Munkavégzéssel kapcsolatos egyéb követelmények 

 
 

- A szükséges terület foglalási engedélyek megszerzése, a felvonulási épületek elhelyezése, 
valamint a szükséges feltételek biztosítása után kezdődhetnek meg a kivitelezési munkálatok. 

- A közterület foglalás csak a kijelölt területen történhet, az illetékes hatóság és a Megrendelő 
előírásai szerint. Az elfoglalt területre a vonatkozó előírások betartása kötelező. A felvonulási 
épületek elhelyezése is csak a Megrendelő hozzájárulását követően kezdhető meg. 

- A közterület és kijelölt felvonulási terület tisztántartása a Vállalkozó feladata. A közút- közterület 
szennyezését meg kell akadályozni, illetve folyamatos takarítással a tisztaságot biztosítani kell. 

- A Megrendelő feladata a munkaterület munkavégzésre alkalmassá tétele a teljes kivitelezés 
időtartama alatt, valamint az esetleges garanciális javítások alkalmával is. 

- A munkaterületen az építési termékek tárolását, mozgatását az anyag/termék sajátosságait 
figyelembe vevő és a környezetet nem veszélyeztető, a környezeti károkozást kizáró módon, 
szakszerűen és rendezetten kell végezni. A csatornák és lefolyók védelme, tisztántartása a 
Vállalkozó önálló felelőssége. 

- A munkavégzéshez szükséges technológiák érdekében a Megrendelőnek közmű csatlakozási 
lehetőséget biztosítson a Vállalkozó számára. A kivitelezés során felhasznált energiák (víz, áram) 
költségei a Vállalkozót terhelik, melyek külön felszerelt almérők segítségével számolnak el a 
Felek az illetékes közműszolgáltató Intézményre vonatkozó díj szabása szerint. 

- A munkálatok során a dolgozók szociális ellátásának (illemhely, mosdási lehetőség) biztosítása a 
Vállalkozó feladata. 

- A munkaterület átadása-átvétele jegyzőkönyv felvételével történik. A Vállalkozó kötelessége, 
hogy a kivitelezés menetéről folyamatos és részletes tájékoztatást ad a Megrendelő részére. 

- A munkaterület átadását megelőzően a Vállalkozó írásos állapotfelmérést készít a Megrendelő 
számára, melyet a Megrendelőnek, valamint műszaki ellenőrnek szükséges 
jóváhagynia írásos formában. A Vállalkozó a köteles a tevékenységével összefüggésben 
keletkezett károkat a saját kötelességére megszüntetni, illetve megtéríteni és a megrongált 
tárgyakat és szerkezeteket kijavítani. 

A kivitelezés megkezdését a Vállalkozó kötelessége az illetékes szervekhez, hatóságokhoz bejelenteni. 
A pályázat Közreműködő Szervével a projektmenedzser tartja a kapcsolatot, a kivitelezési munkálatok 
folyamatának bejelentése a projektmenedzser kötelessége. 

A Vállalkozó csak a szakhatósági, hatósági nyilatkozatok, illetve engedélyek (pl. illetékes 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság) birtokában kezdheti meg a munkát. 
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Az átadott munkaterületen kizárólagosan a Vállalkozó, illetve a jogszerűen igénybevett alvállalkozói 
végezhetnek munkát. Az alvállalkozók munkájáért a Vállalkozó, mint sajátjáért felel. 

A Vállalkozó köteles az építés időtartama alatt építési naplót vezetni. Megrendelő és képviselői 
jogosultak a kivitelezés során bármikor a munkát ellenőrizni, melynek eredményéről az építési naplóban 
bejegyzést eszközölhetnek. 

Minden kivitelezési munkát a Megrendelőnek legalább 8 nappal a munka megkezdése előtt előre be kell 
jelenteni. 

Az építési törmelék elszállításának és szakszerű kezelésének előkészítése a Vállalkozó feladata. A 
lerakóhellyel kötött szerződést,valamint a lerakóhelynek adott hulladéknemre vonatkozó KVVM-
engedélyét a Megrendelő számára be kell mutatni. A Műszaki Ellenőr számára át kell adni a 
hulladéklerakó összes átvételi elismervényét. 

A bontási munkákat megelőzően meg kell győződni arról, hogy a munkaterület hermetikusan elzárt a 
bontással érintetlen területektől, oda por nem jut be. A bontás során keletkezett por terjedését - 
különösképpen a kifelé meg kell akadályozni. A bontási területet gondosan körül kell zárni. A bontási 
munkák által veszélyeztetett területet a személyi közlekedés elől el kell zárni, vagy megfelelő 
védelemmel kell ellátni. A bontások megkezdése előtt a biztonsági övezetek mentén őrséget kell állítani. 
A bontandó szerkezetek anyagminőségéről, a szerkezetek tényleges helyzetéről kétes esetekben a 
kivitelező feltárásokkal köteles meggyőződni. A bontás során feltárt ismeretlen teherbírású szerkezeteket 
a rajta végzendő bontási-átalakítási munka megkezdése előtt meg kell vizsgálni és azt a várható 
terhelésre, alkalmassá kell tenni. Szükség esetén a szakági tervező helyszíni szemléjét biztosítani kell. A 
bontások során különös gonddal kell eljárni a bontás közvetlen környezetében: a bontásból származó 
mechanikai behatások (rezgések) nem károsíthatják a meglévő épületrészeket. 

Szerkezetek bontása csak a meglévő szerkezeti rendszer figyelembe vételével, szakaszosan - „felülről 
lefelé”, az építési sorrenddel ellentétes sorrendben - lehetséges. A téglafalak bontása, csak állványról 
történhet, „faldöntést alkalmazni” nem szabad. A bontásra kerülő vakolatok, fali-csempe burkolatok 
leverése során az 1,80 m feletti felületek bontását létraállványról szükséges végezni. Az elbontott 
falszakaszok csorbázatát javítani szükséges, a további munkákra alkalmassá kell tenni a csorbázat 
visszavésésével és visszafalazásával illetve alapvakolásával. A fennmaradó vakolatok megtartásáról a 
Vállalkozó dönt. A vakolatokat részletesen át kell vizsgálni. 
 
A vakolatok (fali vagy mennyezeti) állékonyságának megítélése a Vállalkozó felelőssége. A bontási 
munkák megkezdése előtt és a munkavégzés teljes időtartama alatt az érintett terület elektromos 
hálózatának feszültség-mentesítéséről, azok kikapcsolásáról gondoskodni kell. A bontási, építési 
munkavégzés során a feszültség alatti villamosvezetékek védelméről megfelelően gondoskodni kell. A 
bontásra kerülő vezetékek és szerelvények kérdésében a szakági műszaki leírás a mértékadó. 
Gondoskodni kell a víz és HMV vezetékek elzárásáról, azok vízmentesítéséről, szükség esetén 
kiváltásáról. Az érintett nyomóvezetékek víztelenítését a munkák elkezdése előtt kell elvégezni. A fűtési 
rendszer elzárását, annak leeresztését a bontási munkák megkezdése előtt el kell végezni. Az építési 
területen átmenő gépészeti vezetékek védelméről gondoskodni kell. A bontási munkák során a szennyvíz 
és csatornavezetékek szabad végeit por és szennyeződés elleni védelemmel kell ellátni. A nem 
hasznosítható szerkezeteket, anyagokat elszállításra alkalmas darabokra kell aprózni, és az elszállításhoz 
munkahelyi depóniába kell tárolni. A bontás folyamán az egyes fázisokról bontási naplót kell vezetni, 
ha a munkák során az általánostól eltérő szerkezeti megoldásokat, vagy egyéb veszélyes helyzeteket 
lehet tapasztalni, a Megrendelő utasítását kell kérni a bontás folytatásának módjára vonatkozóan. 
Épületrészek, és épületszerkezetek bontását az építési sorrenddel ellentétes sorrendben kell végezni, a 
bontási munkában járatos műszaki vezető irányítása mellett. A porképződést locsolással kell 
csökkenteni. Az egyes műveleti szakaszok alatt képződő por eloszlása után szabad csak a következő 
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bontási műveletet elkezdeni. 

A porral és zajjal járó munkák megkezdését Megrendelővel egyeztetni kell. Munkavégzés a 
zajterhelés miatt, csak az előírt időpontban végezhető. 

Az épületen belül, a bontási munkák során a porterhelés nem megengedett, a területet szakaszosan 
fóliával kell ellátni, hogy felszálló por csak egy-egy elkerített területen keletkezhessen. A 
portalanítást időről-időre el kell végezni. 

A bontási munkák során a munkavédelmi előírásokat maradéktalanul be kell tartani, és munkában 
résztvevőket a szükséges biztonsági és egészségvédelmi felszereléssel el kell látni, valamint 
munkavédelmi oktatásban kell részesíteni a vonatkozó rendeletek és szabványok szerint. Betartandó 
rendeletek, jogszabályok 1993 XCIII. Törvény a munkavédelemről, Építőipari kivitelezési és 
biztonsági szabályok, az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó 
minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet. 

A munkaterületet a műszaki átadáskor finomtakarítást követően kell a Vállalkozónak a Megrendelő 
számára visszaadnia. 

5.2 Munkavédelmi előírások 

 
A kivitelezés során az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani kell. Az 
érvényben levő balesetelhárítási és egészségvédő óvórendszabályokat szigorúan be kell tartani. 
A Vállalkozónak naplózott munkavédelmi oktatást kell tartani a dolgozók részére. A munkavédelmi 
hiányosságok pótlásának idejére a Megrendelő képviselője (műszaki ellenőr) a munkavégzést 
bármikor felfüggesztheti. Ez nem befolyásolja a határidők betartását! 

A fentiek betartását a munkavégzés során rendszeresen ellenőrizni kell. A tervkészítés során 
figyelembe vett, érvényben levő és vonatkozó nemzeti szabványok és műszaki előírások 
követelményeit a kivitelezés során be kell tartani. 

A kivitelezés minden fázisában be kell tartani az érvényben levő, és a munkafázisra vonatkozó 
munkavédelmi szabályokat, a kivitelező vállalat munkavédelmi szabályzatában foglalt előírásokat, 
továbbá a kivitelezési és technológiai utasításban szereplő munkavédelmi előírásokat. 

Szervezési és adminisztratív feladatok 

Együttműködés 

Az építkezés során a munkavédelmi követelmények érvényre juttatása a közreműködők feladata, 
amelyben együtt kell működniük. A kivitelezés a munkavédelemre vonatkozó szabályokban 
meghatározott követelmények megtartása mellett történhet, melynek megtörténtéről a létesítésben 
résztvevő tervezők, kivitelezők írásban kötelesek nyilatkozni. (A munkavédelemről szóló 1993. évi 
XCIII. Tv. 19.§.) 

Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor 

Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 
követelményekről szóló 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet értelmében mind a tervező, 
mind a kivitelező kötelesek koordinátori feladatokat ellátni, ennek hiányában biztonsági és 
egészségvédelmi koordinátort foglalkoztatni, vagy megbízni. Biztonsági és egészségvédelmi 
koordinátor az a természetes személy lehet, aki legalább középfokú munkavédelmi képesítéssel 
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rendelkezik. A koordinátor a feladatait a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírásai 
szerint végzi. 

A munkavállalók tájékoztatása 

A munkáltató köteles tájékoztatni a munkavállalókat azokról az intézkedésekről, amelyek az építési 
munkahelyen munkát végzők egészségét és biztonságát érintik. Minden munkáltató (beruházó, 
fővállalkozó, alvállalkozó, stb.) a felelős a saját munkavállalóinak a saját munkaterületén a saját 
tevékenységére vonatkozó, valamint a környezetben munkát végző más munkáltatók 
tevékenységéből eredő és a saját munkavállalókat érintő biztonsági és egészségvédelmi információk 
átadásáért. 

Felelős műszaki vezető 
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendeletben 
meghatározott részletes feladatok között a jogszabály nevesít munkavédelmi feladatokat a felelős 
műszaki vezető számára. Az kivitelező felelős műszaki vezetője felel a kivitelezés szakszerűségéért. 
Az építés-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok, munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi 
előírások betartása és ellenőrzése a felelős műszaki vezető feladatkörébe is tartozik. 
A felelős műszaki vezető kijelölése nem mentesíti a kivitelezést végző munkáltatót a biztonsági és 
egészségvédelmi koordinátor foglalkoztatása alól. 

Az építőipari kivitelezési munkák szervezése és irányítása az egészséges és biztonságos munkavégzés 
érdekében a munka irányítására olyan személyt kell kijelölni, aki megfelelő gyakorlati ismeretekkel 
rendelkezik, a szükséges tapasztalatok birtokában van és képes a munkák olyan megszervezésére és 
irányítására, hogy az ott dolgozókat veszély ártalom, illetve munkabaleset ne érje. 

Az irányító személy köteles ellenőrizni, hogy az építési munka végzése során valamennyi leesés 
elleni védelem, elhatárolás megfelelő állapotban legyen, állványokat vagy egyéb létesítéseket a 
munkavállalók önhatalmúan ne változtassák meg, a szükséges egyéni védőeszközöket az érintett 
személyek viseljék és alkalmazzák. Amennyiben a munkát valamilyen okból meg kell szakítani, vagy 
a munkaidő lejárt, az irányító személy gondoskodni köteles arról, hogy a munkavégzéssel 
összefüggő, ideiglenesen megbontott, eltávolított védőberendezések helyreállításra kerüljenek, vagy 
pedig azonos értékű, más védőberendezés megvalósuljon. 

A munkavállaló alkalmassága: 

Építés kivitelezési munkahelyen csak azokat a személyeket szabad foglalkoztatni, akik az egyéb 
jogszabályokban meghatározottak szerint alkalmasak a munka elvégzésére. 

Szociális előírások 

A kivitelezés során a dolgozók számára megfelelő öltözési, tisztálkodási és melegedési lehetőséget 
kell biztosítani. Könnyen elérhető helyen, szabványos mentőládát kell tartani. A munkavégzés teljes 
időtartama alatt az alkalmazott munkamódszereket, a munka jellegét, és az ott dolgozó 
munkavállalók megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet számára megfelelő hőmérsékletet 
kell biztosítani. 

A munkahelyek és közlekedési utak kialakítása 

Építési munkahelyeket úgy kell kialakítani, illetve berendezni, hogy az építési munka 
sajátosságainak, a változó építési körülményeknek és állapotoknak, az időjárási követelményeknek, 
a mindenkori szakmai tevékenységnek megfelelően folyamatosan megvalósuljanak az egészséges és 
biztonságos munkavégzés körülményei. A közlekedési és menekülési utakat úgy kell kijelölni és 
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kialakítani, hogy azok a lehulló tárgyaktól, anyagoktól kellően védettek legyenek. A közlekedési és 
menekülési utaknak szeméttől, törmeléktől, és építési anyagmaradékoktól mentesnek kell lenniük, 
mivel közlekedni, szállítást végezni csak olyan útvonalon szabad, ahol az akadálymentesség 
biztosított. A szállítási útvonalat jól látható módon, egyértelműen meg kell jelölni a gyalogos és 
járműforgalmat, az anyagmozgatási útvonalakat el kell választani egymástól. A gyalogos és az 
anyagmozgatási utakat az igénybevevők számának, a tevékenység típusának megfelelően méretezni 
kell. A közlekedési úton szállítóeszközt használata során a gyalogos közlekedők részére biztonsági 
távolságot kell kialakítani, vagy védőszerkezetet kell felszerelni. 
Megfelelő távolságot kell hagyni a járműforgalomra szolgáló utak, a kapuk, az ajtók, valamint a 
gyalogosok részére szolgáló átjárók, lépcsőházak, folyosók között. Az építési munkahelyek utjainak 
állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, és gondoskodni kell azok karbantartásáról. Amikor a 
munkavégzés helyszínének a megközelítése csak szintkülönbség áthidalásával biztosítható, akkor a 
biztonságos közlekedés követelményeinek a kielégítésére még fokozottabb figyelmet kell fordítani, 
mivel megjelenik a magasból való leesés veszélye. 

Egyéni védőfelszerelés 

A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók 
egészségét és biztonságát veszélyeztető ártalmakat, veszélyeket (kockázatokat) és elsődlegesen 
megelőző műszaki, illetve szervezési intézkedéseket köteles tenni a kockázatok egészséget nem 
veszélyeztető mértékűre történő csökkentése érdekében. A kockázatokkal szemben védelmet nyújtó 
egyéni védőeszközzel kell ellátni a munkavállalókat, és használatukat meg kell követelni. 
Építőipari kivitelezési munkaterületen védősisak viselése kötelező, kivétel tárgyak leesésétől nem 
veszélyeztetett belső munkahelyen végzett szakipari és irodai munkák. Amennyiben a leesés elleni 
védelmet nem lehet kielégítően biztosítani, akkor a munkavállaló a munkát csak munkaöv, 
biztonsági hevederzet, illetve zuhanásgátló használatával végezheti. Ilyen esetben előzetesen ki kell 
alakítani vagy jelölni azokat a teherhordó szerkezeteket, ahova a munkavállaló a védőfelszerelést 
rögzíteni tudja. 

Az egyéni védőeszközöket az egyes munkafolyamatok végzésekor a kockázatértékelésben és a 
Biztonsági és Egészségvédelmi Tervben meghatározottak szerint kell kiosztani és viselni. Minden 
esetben figyelembe kell venni a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 
használatának színvonalas biztonsági és egészségvédelmi követelményről szóló 65/1999 (XII.22.) 
EüM rendelet előírásait. 

Munkavégzés gépi eszközökkel 

Általános követelmények: 
Bármely gépet csak arra jogosult (vizsgázott) dolgozó kezelhet. Az üzemeltetés során az 
érintésvédelmi és egyéb biztonságtechnikai előírásokat be kell tartani. A gépek kezelési útmutatásait 
a gépek közvetlen közelében, elérhető helyen kell tartani, illetve kifüggeszteni. Az építési 
munkahelyeken üzemeltetett valamennyi gépi meghajtású munkaeszközt, annak kezelője minden 
munkavégzés előtt köteles megvizsgálni és meggyőződni arról, hogy a működtető- és biztonsági 
berendezések megfelelőek. 
Építés kivitelezési munkáknál csak olyan gépet szabad használni, amely megfelel a gépekkel 
szemben támasztott minőségi követelményeknek, azt a vonatkozó jogszabályok szerint 
megvizsgálták, illetve a gyártó a minőséget tanúsította és úgy van kialakítva, hogy a munkavégzés 
folyamán védelmet biztosít a gép kezelője, illetve kisegítő személyzete részére. 
Az építőipari gépeket úgy kell elhelyezni, hogy azok egymás hatósugarába ne kerülhessenek, 
biztosítsák a megfelelő védőtávolságokat, nem legyenek veszélyforrás okozói, elegendő hely álljon 
rendelkezésre a gépek közötti biztonságos közlekedési út kijelölésére. 
Hegesztés és más tűzveszélyes munka végzése során a tűzvédelmi előírásokat fokozott szigorúsággal 
kell betartani. A felhasznált vegyszerek és más, egészségre ártalmas anyagok alkalmazása során (pl.: 
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faanyagvédőszerek, festékek, . . .)  az eredeti gyári használati utasítások szerint kell eljárni (pl.: 
szellőztetés, egyéni védőfelszerelések használata, tűzbiztonság, stb.), és a technológiai fegyelem 
betartását folyamatosan ellenőrizni. Tehergépkocsik, kamionok rakodását (le vagy fel), akkor lehet 
megkezdeni, ha a rakodásra váró jármű (szerelvény) megállt a rakodásra alkalmas - kellő nagyságú - 
helyen, és ha a tehergépkocsi vezetője leállította a motort és rögzítette a gépjárművet! (A független 
pótkocsi rögzítésére is szükség van, ha az automatikusan nem fékeződik be. A kézifék behúzásán 
kívül elmozdulás ellen rögzítő sarukat kell alkalmazni a járművezetőknek.) A rakodás veszélyes 
körzetében nem tartózkodik senki! Teheremelés esetén az emelést és elhelyezést irányító személy is 
csak veszélyzónán kívül tartózkodhat! A rakodási terület a munkavégzéshez szükséges mértékben 
megvilágított legyen. 
A tehergépjárművel, munkagéppel hátramenetben csak akkor szabad közlekedni, ha a vezetőt a 
szabad kilátásban nem gátolja semmi. Ellenkező esetben valaki - akit a gépkocsi vezetője 
folyamatosan lát - irányítja a hátra-menetet! Csak óvatosan, igen lassú tempóval (23 km/óra) szabad 
a tolatást végezni. 

Kézi anyagmozgatás: 
A rakodást azok a munkavállalók végezzék, akiket megbíztak ezzel a munkával! Az anyagmozgató 
személy tartson mindig biztonságos (elegendő) távolságot a szállítandó anyag és a fix tárgyak között! 
A munkavállaló ne kerüljön soha a szállított anyag és egy rögzített tárgy, eszköz vagy a fal közé! A 
gyúlékony egyéb veszélyt jelentő anyagokat az arra szolgáló edényben szállítsa! 
Használjon mindig olyan egyéni védőeszközt, (védősisak, védőálarc, védőszemüveg, védőkesztyű, 
védőlábbeli), amilyent a mozgatandó anyag tulajdonságai (fizikai, kémiai, stb.) szükségessé tesznek. 
Az anyagmozgatási normák betartása: 18 éven felüli férfi legfeljebb 50 kg-ot emelhet és vihet. A 
szállítási távolság 50 kg-ig sík terepen 90 m, 10 %-os emelkedés mellett 30 m. Az 50 kg-nál kisebb 
terhek arányosan nagyobb távolságra szállíthatók. Lépcsőn legfeljebb 3 m magasságig 50 kg-os teher 
szállítható. Ennél magasabb szintre a 18 éven felüli férfi sem vihet saját kézi szerszámán kívül más 
terhet. 
A 200 kg és ennél súlyosabb osztatlan terhek emelését, szállítását, rakodását megfelelő szállító-, 
illetve rakodóeszközzel szabad végezni. 
A rakodás veszélyes körzetében nem tartózkodhat senki! 
Teheremelés esetén az emelést és elhelyezést irányító személy is csak veszélyzónán kívül 
tartózkodhat! 

Anyagtárolás: 
Anyagokat terjedelmük, fajtájuk, alakjuk, súlyuk, mennyiségük, egyéb fizikai és vegyi 
tulajdonságuk, egymásra hatásuk, a tároló hely megengedhető maximális teherbírása és a 
tűzrendészeti és a környezetvédelmi előírások figyelembevételével, veszélymentesen kell tárolni. 
Anyagok, tárgyak tárolásánál biztosítani kell azok veszélymentes lerakásának és elszállításának a 
lehetőségét. 
Sérült anyagot, göngyöleget a rakatban elhelyezni nem szabad, tárolásukról külön kell gondoskodni. 
Olyan anyagokat, amelyekből hegyes, éles részek (pl.: szegek) állnak ki, tárolás előtt ezektől 
mentesíteni kell, vagy veszélymentes tárolási módot kell biztosítani. 
Fűrészáru (palló, deszka, léc, stb.) rakatokban történő tárolásánál az egyes sarokban csak azonos 
vastagságú anyagok lehetnek. A rakatok szélessége a rakatmagasság 0,6 - szeresénél kevesebb nem 
lehet. 
 

5.3 A kivitelezés közben betartandó egyéb munkavédelmi, tűzvédelmi jogszabályok: 

 
2000. évi LXXX. törvény Az építkezéssel kapcsolatos biztonsági és egészségügyi kérdésekről 
szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1988. évi 75. ülésszakán elfogadott 167. sz. 
Egyezmény kihirdetéséről 
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2000. évi LXXV. törvény A munkavállalók egészségéről és a munkakörnyezetről szóló, a 
Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1988. évi 67. ülésszakán elfogadott 155. sz. Egyezmény 
kihirdetéséről 
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
66/2005. (XII.22.) EüM rendelet A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó 
minimális egészségi és biztonsági követelményekről 
65/1999. (XII.22.) EüM rendelet A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 
használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről 11/2003. (IX.12.) 
FMM rendelet 
Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM 
rendelet 
A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 
18/2008. (XII.3.) SZMM rendelet Az egyéni védőeszközök követelményeiről és 
megfelelőségük tanúsításáról. 
72/2003. (IX.29.) GKM rendelet A Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzat 
kiadásáról követelményeiről 
Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról szóló 11/2003. (IX. 12.) FMM 
rendelet 
3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM rendelet A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek 
minimális szintjéről 
Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 18/2008. (XII. 
3.) SZMM rendelet 
72/2003. (IX.29.) GKM rendelet A Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzat 
kiadásáról 

5.4 A projektet érintő szabályozási környezet ismertetése 

 

Az épület energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. 
mellékletében találhatók azok a követelményértékek, melyeket a projekt során teljesíteni kell, 
továbbá 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 
szóló szabályozás szerint kötelezően elvégzendő az épület(ek) tanúsítása meglévő (hitelesített) és 
tervezett állapotra (nem hitelesített tanúsítás) egyaránt. 

Országos Tűzvédelmi szabályzat: 
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról - minden munkanem 
megvalósításánál figyelembe kell venni jelen rendeletet szabályozását. 

5.5 A kivitelezés során betartandó jogszabályok 

 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény (Étv.) 
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, 
Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) 
BMKvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól, 
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény 
Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 
munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet A 
munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) 
SzCsM-EüM együttes rendelet 
A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és 
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egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet A munkaeszközök és 
használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 10/2016. 
(IV. 5.) NGM rendelet 
Az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság 
részletes szabályairól szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet Az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 

5.6 Megrendelő által nyújtott szolgáltatások: 

 
Megrendelő feladata a munkaterület munkavégzésre alkalmassá tétele. 
Megrendelő feladata a munkaterület átadása Vállalkozó részére a vállalkozási szerződésben 
meghatározott időpontban a szerződésben meghatározott feltételek teljesülésekor. 
Az érintett helységekbe való bejutás biztosításáról Megrendelő gondoskodik a kivitelezés teljes 
időtartam alatt. 
Megrendelő biztosítja Vállalkozó számára a felvonulási területet, valamint biztosítja a munkálatok 
elvégzéséhez szükséges közmű hálózatokra történő csatlakozás lehetőségét. Megrendelő víz és 
elektromos energia ellátást térítés ellenében biztosít, külön almérő felszerelésével, az illetékes 
közműszolgáltató Intézményre vonatkozó díjszabása szerint. 

Ajánlat elkészítésénél kérjük, vegyék figyelembe a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 117. § (7) bekezdését. 
117. § (7) Az ajánlatkérőnek biztosítania kell a szerződés tárgyának 
megkülönböztetésmentes leírását. Az ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírást nem 
határozhatja meg oly módon, hogy egyes gazdasági szereplőket vagy árukat az eljárásból kizár 
vagy más módon indokolatlan és hátrányos vagy előnyös megkülönböztetésüket eredményezi. Ha 
a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz 
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, 
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés 
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a 
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. 

Az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, illetőleg a műszaki specifikációban és árazatlan 
költségvetésben leírt márkajelzésű anyagok, termékek helyett Ajánlatkérő azzal egyenértékű más 
terméket is elfogad. A megnevezések kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 
érdekében kerültek feltüntetésre. 
Jelen dokumentációban megnevezett termékek és gyártmányok az ajánlattevő által kivitelezendő 
munkák megvalósításánál kizárólag az ajánlatkérő által elvárt minőségi követelmény szintjét 
határozták meg. 


